
OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE FONTE DE CUSTOS:

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)  - CURRALINHOS SINAPI: DEZEMBRO/2022

CONVÊNIO Nº 0 ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,47%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR (R$) TOTAL (R$)

1.0 EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE 265.659,33       

1.1 GERAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 4,00      2.422,59          9.690,36           

1.1.2 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 2,00 x 1,00 m un 1,00      1.020,95          1.020,95           

1.2 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE un 1,00      254.948,02      254.948,02       

265.659,33       TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI (R$)

PLANILHA RESUMO

PLANILHA EM 

ANEXO

REFERÊNCIA

COMPOSIÇÃO 01

COMPOSIÇÃO 02



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE FONTE DE CUSTOS:

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)  - CURRALINHOS SINAPI: DEZEMBRO/2022

ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,47%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.686,63      

1.1 Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal m² 247,90      3,32              823,03           SINAPI 98524

1.2 Locação convencional de obra com gabarito de tábuas corridas m² 102,81      8,40              863,60           

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 4.025,78      

2.1 Escavação manual p/ fundações corridas m³ 19,68         89,05            1.752,50       SINAPI 93358

2.2 Escavação manual p/blocos dos pilares m³ 9,60           89,05            854,88           SINAPI 93358

2.3 Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de soquete m² 46,40         6,72              311,81           SINAPI 101616

2.4 Reaterro manual sem empréstimo com compactação mecanizada m³ 20,50         53,98            1.106,59       SINAPI 96995

3.0 INFRAESTRUTURA 20.331,79    

3.1 Fundação em pedra argamassada para paredes, traço 1:4 (cimento e areia) m³ 19,68         786,48          15.477,93     

3.2 Bloco em concreto ciclópico dos pilares das paredes m³ 3,04           842,79          2.562,08       SINAPI 102487

3.3 Lastro em concreto não-estrutural, esp=5cm, preparo mecânico (base dos blocos dos pilares)m² 6,88           42,99            295,77           SINAPI 95241

3.4 Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez, esp=14cm, H=20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (baldrame das paredes)m² 21,80         91,56            1.996,01       SINAPI 103324

4.0 SUPER-ESTRUTURA 22.994,97    

4.1 Concreto estrutural para pilares Fck>=25 Mpa m³ 2,40           754,15          1.809,96       SINAPI 94971

4.2 Concreto estrutural para cintas inferiores  Fck>=20 Mpa m³ 0,93           711,32          661,53           SINAPI 94970
4.3 Concreto estrutural para cintas superiores  Fck>=20 Mpa m³ 0,74           711,32          526,38           SINAPI 94970

4.4 Concreto estrutural para cintas de cobertura  Fck>=20 Mpa m³ 0,11           711,32          78,25             SINAPI 94970

4.5 Lançamento de Concreto estrutural para pilares  Fck>=25 Mpa m³ 2,40           311,56          747,74           SINAPI 103670

4.6 Lançamento de Concreto estrutural para cintas inferiores  Fck>=20 Mpa m³ 0,93           311,56          289,75           SINAPI 103670

4.7 Lançamento de Concreto estrutural para cintas superiores  Fck>=20 Mpa m³ 0,74           311,56          230,55           SINAPI 103670

4.8 Lançamento de Concreto estrutural para cintas cobertura  Fck>=20 Mpa m³ 0,11           311,56          34,27             SINAPI 103670

4.9  Armação para as peças de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5.0 mm kg 223,81      18,62            4.167,34       SINAPI 92759

4.10  Armação para as peças de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10.0 mm kg 324,29      15,73            5.101,08       SINAPI 92762

4.11
 Forma de madeira comum para pilares e pilares de concreto armado com 

reaproveitamento 4x 
m² 56,02         101,12          5.664,74       SINAPI 92419

4.12
 Forma de madeira comum para cintas de concreto armado com reaproveitamento 

4x 
m² 32,13         114,64          3.683,38       SINAPI 96542

5.0 PISO 11.058,07    

5.1
 Lastro em concreto magro (contrapiso), preparo mecânico - espessura de 5,0 cm 

(contrapiso do piso interno) 
m² 68,74         42,99            2.955,13       SINAPI 95241

5.2
 Lastro em concreto magro (contrapiso), preparo mecânico, incluso aditivo 

impermeabilizante - espessura de 7,0 cm  
m³ 1,60           860,09          1.376,14       SINAPI 96620

5.3  Piso cerâmico esmaltado (35 x 35)cm m² 68,74         77,27            5.311,54       SINAPI 87248

5.4
 Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, não-queimado, 

espessura de 3,0 cm, preparo mecânico - piso da calçada ao redor da edificação 
m² 23,83         59,39            1.415,26       SINAPI 98680

6.0 PAREDES E PAINÉIS 15.293,80    

6.1 Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm (09x14x19)cm - paredes m² 222,52      68,73            15.293,80     SINAPI 103322

7.0 COBERTURA 15.774,96    

7.1
 Estrutura de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 

duas águas para telhas cerâmicas 
m² 97,82         61,26            5.992,45       SINAPI 92539

7.2  Cobertura com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial m² 97,82         42,79            4.185,72       SINAPI 94201

7.3  Imunização do madeiramento do telhado com pintura imunizante, 2 demãos m² 97,82         30,26            2.960,03       SINAPI 102234

7.4  Rufo em concreto armado, largura 30cm, espessura 3 cm m 21,50         69,82            1.501,13       

7.5  Chapim de concreto aparente, largura 25cm, espessura 3cm m 10,75         105,64          1.135,63       

8.0 INSTALAÇÕES 43.365,36    

8.1 Instalações hidráulicas un 1,00           3.660,12       3.660,12       

8.2 Instalações sanitárias un 1,00           19.823,93     19.823,93     

8.3 Instalações elétricas un 1,00           19.454,59     19.454,59     

8.4 Instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico un 1,00           426,72          426,72           

9.0 REVESTIMENTOS 30.852,16    

9.1  Chapisco em argamassa traço 1:3 e=0,5 cm m² 488,64      5,72              2.795,02       SINAPI 87878

9.2  Reboco em argamassa 1:2:8,  esp.= 2cm m² 445,04      38,12            16.964,92     SINAPI 87535

9.3  Revestimento em cerâmica (45 x 45)cm m² 27,66         325,28          8.997,24       

9.4  Revestimento em cerâmica tipo pastilha  (10 x 10)cm m² 29,54         70,92            2.094,98       

COMPOSIÇÃO 06

COMPOSIÇÃO 05

COMPOSIÇÃO 08

PLANILHA EM ANEXO

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

REFERÊNCIA
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COMPOSIÇÃO 04



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE FONTE DE CUSTOS:

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)  - CURRALINHOS SINAPI: DEZEMBRO/2022

ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,47%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL TOTAL

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

REFERÊNCIA

10.0 ESQUADRIAS 10.828,55    

10.1  Porta de madeira de abrir (0,80 x 2,10)m- 5 und un 5,00           590,87          2.954,35       SINAPI 90823

10.2  Porta de madeira de abrir (0,90 x 2,10)m- 2 und un 2,00           590,87          1.181,74       SINAPI 90823

10.3  Porta de alumínio de abrir (0,90 x 2,10)m- 1 und m² 1,89           823,07          1.555,60       SINAPI 91341

10.4  Porta de alumínio e vidro (1,50 x 2,10)m- 1 und m² 3,15           381,40          1.201,41       

10.5  Janela de correr de alumínio e vidro (1,50 x 1,00)m - 03 und m² 4,50           422,37          1.900,67       SINAPI 94570

10.6  Janela maxim ar de alumínio e vidro (1,00 x 0,50)m - 02 und m² 1,00           813,91          813,91           SINAPI 94569

10.7  Janela maxim ar de alumínio e vidro (1,50 x 0,50)m - 02 und m² 1,50           813,91          1.220,87       SINAPI 94569

11.0 VIDRO 1.136,05      

11.1 Vidro incolor eps. 4mm m² 3,15           360,65          1.136,05       SINAPI 102162

12.0 PINTURA 7.951,16      

12.1 Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superficie de madeira m² 12,18         18,35            223,50           SINAPI 102219

12.2 Aplicação e lixamento de massa látex, duas demãos m² 176,83      18,52            3.274,89       SINAPI 88497

12.3 Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão m² 277,53      2,94              815,94           SINAPI 88485

12.4 Aplicação manual de pintura com tinta PVA látex, duas demãos m² 176,83      11,74            2.075,98       

12.5 Aplicação manual de pintura com tinta acrílica, duas demãos m² 100,70      15,50            1.560,85       SINAPI 88489

13.0 FORROS 6.698,71      

13.1 Forro em réguas PVC m² 68,74         97,45            6.698,71       SINAPI 96486

14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 61.433,48    

14.1 Barras de apoio de inox para deficiente comprimento 0,40 m un 2,00           138,15          276,30           

14.2 Barras de apoio de inox para deficiente comprimento 0,70 m un 2,00           404,65          809,30           SINAPI 100867

14.3 Barras de apoio de inox para deficiente comprimento 0,80 m un 4,00           420,17          1.680,68       SINAPI 100868

14.4 Barras de apoio de inox tipo "U" para deficiente cj 2,00           446,06          892,12           

14.5 Rampa de acessibilidade un 1,00           51,94            51,94             

14.6 Estrutura de sustentação para reservatório- tablado de madeira m² 1,75           283,10          495,43           

14.7 Construção de muro un 1,00           57.227,71     57.227,71     

15.0 SERVIÇOS FINAIS 1.516,55      

15.1 Limpeza final da obra m² 92,57         2,08              192,55           SINAPI 99814

15.2 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 33,57         30,70            1.030,60       

15.3 Remoção de entulho com transporte em caminhão basculante 6 m³ m³ 33,57         8,74              293,40           

254.948,02  

COMPOSIÇÃO 10

TOTAL GERAL (R$)
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE FONTE DE CUSTOS:

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)  - CURRALINHOS SINAPI: DEZEMBRO/2022

ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,47%

Instalações hidráulicas UNIDADE:

un 
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Torneira de pia de cozinha Ø25 mm (3/4") 2,00           un SINAPI 86911            99,58 199,16              

Torneira de pia de despejo Ø25 mm (3/4") 3,00           un SINAPI 86913            62,29 186,87              

Torneira de lavatório Ø25 mm (1/2") 2,00           un SINAPI 86906            85,09 170,18              

Torneira de bóia(3/4") 1,00           un SINAPI 94796            48,61 48,61                

Escavação manual p/ passagem de tubulação 0,89           m³ SINAPI 93358            89,05 79,25                

Reaterro manual sem empréstimo 0,89           m³ SINAPI 93382            37,02 32,95                

Tubo PVC soldável p/ água fria Ø25 mm 31,50         m SINAPI 89355            22,07 695,21              

Tubo PVC soldável p/ água fria Ø32 mm 14,80         m SINAPI 89356            25,44 376,51              

Registro gaveta bruto ABNT (1") 1,00           un SINAPI 94792          130,61 130,61              

Registro gaveta bruto ABNT (3/4") 8,00           un SINAPI 89351            37,30 298,40              

Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro em PVC  soldávelØ25 

mm x 3/4"
16,00         un SINAPI 89383              7,07 113,12              

Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro em PVC  soldávelØ32 

mm x 1"
2,00           un SINAPI 89391              9,43 18,86                

Adaptador soldável c/flange livre  Ø25 mm - 3/4" 2,00           un SINAPI 89383              7,07 14,14                

Adaptador soldável c/flange livre  Ø32 mm - 1" 1,00           un SINAPI 89391              9,43 9,43                  

Bucha de resução sold. Curta Ø32 mm-25 mm 1,00           un              7,13 7,13                  

Curva de 45 soldável Ø32 mm 2,00           un SINAPI 89370            16,59 33,18                

Joelho de 45 soldável Ø25 mm 1,00           un SINAPI 89363            11,00 11,00                

Joelho de 90 soldável Ø25 mm 18,00         un SINAPI 89362            10,04 180,72              

Joelho de 90 soldável Ø32 mm 1,00           un SINAPI 89367            14,07 14,07                

Joelho em PVC soldável 90º  com bucha latão Ø25 mm (3/4") 4,00           un SINAPI 89366            18,35 73,40                

Joelho de redução em PVC soldável com rosca 90º p/ água fria  predial Ø25 

mm x 1/2"
2,00           un SINAPI 96856            34,07 68,14                

Luva soldável com rosca Ø25 mm x 3/4" 2,00           un SINAPI 89385              7,84 15,68                

Joelho de redução em PVC soldável 90º p/ água fria  predial Ø32 mm x 

25mm
1,00           un            16,50 16,50                

Joelho de redução em PVC soldável 90º com bucha latão Ø25 mm x 1/2" 2,00           un SINAPI 90373            14,49 28,98                

Tê de PVC soldável 90° p/ água fria predial Ø25 mm 3,00           un SINAPI 89393            11,74 35,22                

Tê de redução de PVC soldável 90° c/ bucha latão B central Ø25 mm (1/2") 2,00           un SINAPI 89396            23,01 46,02                

Tê de PVC soldável 90° p/ água fria predial Ø32 mm 1,00           un SINAPI 89398            19,72 19,72                

Tê de redução PVC soldável 90° p/ água fria predial Ø32 mm- 25 mm 4,00           un SINAPI 89400            21,97 87,88                

Engate flexível plástico 1/2- 30cm 4,00           un SINAPI 86884            12,65 50,60                

Reservatório cilindríco em polietileno 500L 1,00           un SINAPI 102605          317,92 317,92              

Rasgo em alvenaria p/passagem de tubulação 9,45           m SINAPI 90443            14,54 137,40              

Fechamento de rasgo em alvenaria p/passagem de tubulação 9,45           m SINAPI 90466            15,16 143,26              

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços c/bdi [2] 3.660,12           

TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI (R$) [1+2] = [3] 3.660,12           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- INSTALAÇÕES

COMP. INST. 02

COMP. INST. 01



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE FONTE DE CUSTOS:

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)  - CURRALINHOS SINAPI: DEZEMBRO/2022

ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,47%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- INSTALAÇÕES

Instalações sanitárias UNIDADE:

un 
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Escavação manual p/ passagem de tubulação 1,01           m³ SINAPI 93358            89,05 89,94                

Reaterro apiloado sem empréstimo 1,01           m³ SINAPI 93382            37,02 37,39                

Tubo de PVC p/esgoto Ø100 mm 2,90           m SINAPI 89714            41,37 119,97              

Tubo de PVC p/esgoto Ø40 mm 3,80           m SINAPI 89711            23,23 88,27                

Tubo de PVC p/esgoto Ø50 mm 19,60         m SINAPI 89712            29,71 582,32              

Tubo de PVC p/esgoto Ø75 mm 7,90           m SINAPI 89713            37,08 292,93              

Terminal de ventilação Ø50 mm 1,00           un 14,24          14,24                

Curva 45° longa Ø50mm 3,00           un            14,11 42,33                

Curva 90° curta Ø100mm 1,00           un SINAPI 89748            49,31 49,31                

Curva 90° curta Ø50mm 1,00           un SINAPI 89733            26,99 26,99                

Curva 90° curta Ø40mm 2,00           un SINAPI 89728            14,32 28,64                

Joelho 45° PVC p/esgoto Ø50 mm 3,00           un SINAPI 89731            17,26 51,78                

Joelho 45° PVC p/esgoto Ø40 mm 2,00           un SINAPI 89726            11,22 22,44                

Joelho 45° PVC p/esgoto Ø75 mm 1,00           un SINAPI 96695          114,17 114,17              

Luva simples para esgoto Ø100 mm 2,00           un SINAPI 89778            19,18 38,36                

Tê sanitário Ø100mm x 100mm 1,00           un SINAPI 89796            50,41 50,41                

Tê sanitário Ø100mm x 50mm 1,00           un SINAPI 89573            87,76 87,76                

Joelho 90º PVC p/esgoto Ø50 mm 10,00         un SINAPI 89731            17,26 172,60              

Joelho 90º com anel PVC p/esgoto segundário Ø40 mm-1.1/2" 2,00           un SINAPI 89724            10,96 21,92                

Junção simples de PVC p/esgoto Ø 100-50mm 2,00           un 24,74          49,48                

Junção simples de PVC p/esgoto Ø 75-75mm 1,00           un SINAPI 89565            64,62 64,62                

Válvula para lavatório e pia 1" 6,00           un SINAPI 86879            11,46 68,76                

Sifão flexível  1"1.1/2 " 2,00           un SINAPI 86883            14,89 29,78                

Sifão  de copo para pia 1" - 2" 4,00           un SINAPI 86881          212,95 851,80              

Caixa sifonada em PVC 100x150x50 mm PVC 2,00           un SINAPI 89708            92,06 184,12              

Caixa de passagem modulada Ø40 cm 2,00           un            44,44 88,88                

Fossa séptica em manilhas pré-moldadas 1,00           un 2.423,15     2.423,15           

Sumidouro em manilhas pré-moldadas 1,00           un 3.524,52     3.524,52           

Rasgo em alvenaria p/passagem de tubulação 13,50         m SINAPI 90443            14,54 196,29              

Fechamento de rasgo em alvenaria p/passagem de tubulação 13,50         m SINAPI 90466            15,16 204,66              

Vaso sanitário c/caixa acoplada 1/2" 2,00           un SINAPI 86888          591,87 1.183,74           

Lavatório com coluna (44x35,5)cm 2,00           un SINAPI 86902          384,47 768,94              
Caixa de gordura PVC  Ø30 cm 1,00           un SINAPI 98110          315,12 315,12              
Bancada em aço inox 100 x 60cm, com cuba integrada 2,00           m       1.437,25 2.874,50           
Bancada em aço inox 150 x 60cm, com cuba integrada 1,50           m       1.437,25 2.155,88           
Bancada em aço inox 180 x 60cm, com cuba integrada 1,80           m       1.437,25 2.587,05           
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços c/bdi [2] 19.823,93         

.

TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI (R$) [1+2] = [3] 19.823,93         

UNIDADE:

un 
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 

retangular em pvc (40x20)cm
1,00           un            50,67 50,67                

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 

retangular- extintor 
1,00           un            50,67 50,67                

Pintura em acrílico de sinalização de solo 1,00           m² SINAPI 102491            19,75 19,75                

Extintor de incendio portátil com carga de pó quimico (PQS) de 6 kg, Classe 

ABC
1,00           un SINAPI 101909          270,54 270,54              

Luminária de emergência 30 leds, potencia 2w, bateria de litio, autonomia 

de 6 horas
1,00           un SINAPI 97599            35,09 35,09                

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços c/bdi [2] 426,72              

TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI (R$) [1+2] = [3] 426,72              

COMP. INST. 09

COMP. INST. 10

COMP. INST. 08

COMP. INST. 03

COMP. INST. 06

COMP. INST. 07

COMP. INST. 09

COMP. INST. 10

Instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico

COMP. INST. 05

COMP. INST. 09

COMP. INST. 04



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE FONTE DE CUSTOS:

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)  - CURRALINHOS SINAPI: DEZEMBRO/2022

ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,47%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 140,85         

1.1 Locação convencional com piquetes de madeira m² 102,81      1,37              140,85           

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 2.074,59      

2.1 Escavação manual p/ fundações corridas m³ 10,38         89,05            924,34           SINAPI 93358

2.2 Escavação manual p/blocos dos pilares m³ 4,59           89,05            408,74           SINAPI 93358

2.3 Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de soquete m² 26,16         6,72              175,80           SINAPI 101616

2.4 Reaterro manual sem empréstimo com compactação mecanizada m³ 10,48         53,98            565,71           SINAPI 96995

3.0 INFRAESTRUTURA 11.081,26    

3.1 Fundação em pedra argamassada para paredes, traço 1:4 (cimento e areia) m³ 10,38         786,48          8.163,66       

3.2 Bloco em concreto ciclópico dos pilares das paredes m³ 1,89           842,79          1.592,87       SINAPI 102487

3.3 Lastro em concreto não-estrutural, esp=5cm, preparo mecânico (base dos blocos dos pilares)m² 4,32           42,99            185,72           SINAPI 95241

3.4 Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez, esp=14cm, H=20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (baldrame das paredes)m² 12,44         91,56            1.139,01       SINAPI 103324

4.0 SUPER-ESTRUTURA 11.223,41    

4.1 Concreto estrutural para pilaretes Fck>=25 Mpa m³ 0,88           754,15          663,65           SINAPI 94971

4.2 Concreto estrutural para cintas inferiores  Fck>=20 Mpa m³ 0,82           711,32          583,28           SINAPI 94970

4.3 Lançamento de Concreto estrutural para pilares  Fck>=25 Mpa m³ 0,88           311,56          274,17           SINAPI 103670

4.4 Lançamento de Concreto estrutural para cintas inferiores  Fck>=20 Mpa m³ 0,82           311,56          255,48           SINAPI 103670

4.5  Armação para as peças de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5.0 mm kg 108,03      18,62            2.011,52       SINAPI 92759

4.6  Armação para as peças de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8.0 mm kg 168,32      17,38            2.925,40       SINAPI 92761

4.7
 Forma de madeira comum para pilares e pilares de concreto armado com 

reaproveitamento 4x 
m² 31,29         101,12          3.164,04       SINAPI 92419

4.8
 Forma de madeira comum para cintas de concreto armado com reaproveitamento 

4x 
m² 11,74         114,64          1.345,87       SINAPI 96542

5.0 PAREDES E PAINÉIS 6.999,46      

5.1 Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm (09x14x19)cm - paredes m² 101,84      68,73            6.999,46       SINAPI 103322

6.0 REVESTIMENTOS 9.071,64      

6.1  Chapisco em argamassa traço 1:3 e=0,5 cm m² 228,56      5,72              1.307,36       SINAPI 87878

6.2  Reboco em argamassa 1:2:8,  esp.= 2cm m² 203,68      38,12            7.764,28       SINAPI 87535

7.0 ESQUADRIAS 8.697,78      

7.1
 Portão de abrir em duas folhas em tubos de ferro galvanizado(2,35 x 2,00)m- 1 

und 
m² 4,70           404,96          1.903,31       

7.2
 Portão de abrir em duas folhas em tubos de ferro galvanizado (3,00 x 2,00)m- 1 

und 
m² 6,00           404,96          2.429,76       

7.3  Gradil em tubos de ferro galvanizado m² 13,23         329,91          4.364,71       

8.0 PINTURA 7.761,64      

8.1 Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superficie metálica m² 47,86         53,78            2.573,91       SINAPI 100759

8.2 Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão m² 203,68      2,94              598,82           SINAPI 88485

8.3 Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica m² 203,68      22,53            4.588,91       SINAPI 88431

9.0 SERVIÇOS FINAIS 177,08         

9.1 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 4,49           30,70            137,84           

9.2 Remoção de entulho com transporte em caminhão basculante 6 m³ m³ 4,49           8,74              39,24             

57.227,71    

COMPOSIÇÃO 16

TOTAL GERAL (R$)

COMPOSIÇÃO 15

COMP. M. 02

COMP. M. 02

COMP. M. 03

COMPOSIÇÃO 04

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (MURO)

REFERÊNCIA

COMP. M. 01



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE FONTE DE CUSTOS:

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)  - CURRALINHOS SINAPI: DEZEMBRO/2022

ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,47%

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C mês
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Engenheiro Civil c/ encargos complementares 6,40              h SINAPI 90778 117,22           750,21               

Encarregado Geral de Obras c/ encargos complementares 35,20            h SINAPI 90776 30,87             1.086,62            

Apontador c/ encargos complementares 3,20              h SINAPI 90767 20,12             64,38                 

Técnico de Segurança do Trabalho c/ encargos complementares 3,20              h SINAPI 100309 24,03             76,90                 

1.978,11            

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] -                     

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 1.978,11            

B.D.I. = 22,47% [4] 444,48               

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 2.422,59            

Fonte Código UNIDADE:

ORSE 51 un
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Carpinteiro de forma c/ encargos complementares 2,500 h SINAPI 88262 23,24             58,10                 

Servente c/ encargos complementares 4,2105 h SINAPI 88316 18,38             77,39                 

135,49               

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Placa de obra em chapa de aço 2,00 x 1,00 m 2,00 m² SINAPI 4813 300,00           600,00               

Peça de madeira de lei 1ª qualidade 2,5 x 7,5 cm 2,00 m SINAPI 4417 3,81               7,62                   

Peça de madeira 3ª qualidade 7,5 x 7,5 cm 8,00 m SINAPI 4491 10,51             84,08                 

Prego 18x30 0,30 kg SINAPI 5075 21,48             6,44                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 698,14               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 833,63               

B.D.I. = 22,47% [4] 187,32               

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 1.020,95            

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA ORSE 51- COMPOSIÇÃO ADAPTADA.

Fonte Código UNIDADE:

ORSE 4176 m²
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Topógrafo com encargos complementares 0,0200 h SINAPI 90781 38,47             0,77                   

Auxiliar de topografia com encargos complementares 0,0200 h SINAPI 88253 18,38             0,37                   

Carpinteiro com encargos complementares 0,0400 h SINAPI 88262 23,24             0,93                   

Servente com encargos complementares 0,0400 h SINAPI 88316 18,38             0,74                   

2,81                   

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Madeira mista serrada (barrote) 6x6 cm 0,1300 m ORSE 1569 9,89               1,29                   

Arame galvanizado 18bwg 0,0200 kg SINAPI 345 35,74             0,71                   

Prego de aço polido com cabeça 16x24 0,0120 kg SINAPI 5067 22,90             0,27                   

Tábua de madeira não aparelhada 2,5x23cm, pinus, mista ou equiv. 0,1500 m SINAPI 10567 11,88             1,78                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 4,05                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 6,86                   

B.D.I. = 22,47% [4] 1,54                   

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 8,40                   

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA ORSE 4176- COMPOSIÇÃO ADAPTADA.

Fonte Código UNIDADE:

SINAPI 95467 m³
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Pedreiro c/ encargos complementares 6,00000 h SINAPI 88309 24,23             145,38               

Servente c/ encargos complementares 6,00000 h SINAPI 88316 18,38             110,28               

255,66               

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação 1,100000      m³ SINAPI 4730 208,51           229,36               

Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) 0,300000      m³ SINAPI 87316 523,86           157,16               

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 386,52               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 642,18               

B.D.I. = 22,47% [4] 144,30               

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 786,48               

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA SINAPI 95467- COMPOSIÇÃO DESATIVADA.

Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Administração local da obra COMPOSIÇÃO 01

Locação de obra através de gabarito de madeira COMPOSIÇÃO 03

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

COMPOSIÇÃO 04

Aquisição e assentamento de Placa da Obra em chapa galvanizada (2,00x1,00)m COMPOSIÇÃO 02

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE FONTE DE CUSTOS:

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)  - CURRALINHOS SINAPI: DEZEMBRO/2022

ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,47%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Fonte Código UNIDADE:

ORSE 304 m
Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro c/ encargos complementares 0,14750 h SINAPI 88309 24,23             3,57                   

Servente c/ encargos complementares 0,29500 h SINAPI 88316 18,38             5,42                   

8,99                   

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Aço CA-60 Ø 5.0mm 0,69980 kg SINAPI 92759 15,20             10,64                 

Concreto fck 20Mpa preparo mecânico com betoneira 400 l 0,00590 m³ SINAPI 94964 590,60           3,48                   

Forma plana p/ estruturas em compensado plastificado 10mm, 02 usos 0,25255 m² SINAPI 96539 132,96           33,58                 

Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média úmida) preparo mecânico com 

betoneira 400 l
0,00050 m³ SINAPI 88628 635,18           0,32                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 48,02                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 57,01                 

B.D.I. = 22,47% [4] 12,81                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 69,82                 

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA ORSE 304- COMPOSIÇÃO ADAPTADA.

Fonte Código UNIDADE:

ORSE 8637 m
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Pedreiro c/ encargos complementares 0,262            h SINAPI 88309 24,23             6,35                   

Servente c/ encargos complementares 0,524            h SINAPI 88316 18,38             9,63                   

15,98                 

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Aço CA-60 Ø 5.0mm 0,7998          kg SINAPI 92759 15,20             12,16                 

Concreto fck 20Mpa preparo mecânico com betoneira 400 l 0,0131          m³ SINAPI 94964 590,60           7,74                   

Forma plana p/ estruturas em compensado plastificado 10mm, 02 usos 0,3675          m² SINAPI 96539 132,96           48,86                 

Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média úmida) preparo mecânico com 

betoneira 400 l
0,0024          m³ SINAPI 88628 635,18           1,52                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 70,28                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 86,26                 

B.D.I. = 22,47% [4] 19,38                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 105,64               

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA ORSE 8637- COMPOSIÇÃO ADAPTADA.

Fonte Código UNIDADE:

ORSE 9675 m²
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Pedreiro com encargos complementares 0,5500 h SINAPI 88309 24,23             13,33                 

Servente c/ encargos complementares 0,4500 h SINAPI 88316 18,38             8,27                   

21,60                 

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Rejunte colorido cimentício para revestimentos cerâmicos 0,5200          kg SINAPI 34357 4,22               2,19                   

Cerâmica esmaltada 45x45cm 1,0500          m² ORSE 11300 27,88             29,27                 

Argamassa colante AC-II 4,5000          m² SINAPI 1287 47,23             212,54               

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 244,00               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 265,60               

B.D.I. = 22,47% [4] 59,68                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 325,28               

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA ORSE 9675- COMPOSIÇÃO ADAPTADA.

Referência

Referência

Chapim de concreto aparente, largura 25cm, espessura 3cm COMPOSIÇÃO 06

Revestimento cerâmico (45x45) cm

Rufo em concreto armado, largura 30cm, espessura 3cm COMPOSIÇÃO 05

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

COMPOSIÇÃO 07



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE FONTE DE CUSTOS:

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)  - CURRALINHOS SINAPI: DEZEMBRO/2022

ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,47%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Fonte Código UNIDADE:

ORSE 4440 m²
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Azulejista com encargos complementares 0,4000 h SINAPI 88256 24,11             9,64                   

Servente c/ encargos complementares 0,3400 h SINAPI 88316 18,38             6,25                   

15,89                 

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Rejunte colorido cimentício para revestimentos cerâmicos 0,6600          kg SINAPI 34357 4,22               2,79                   

Cerâmica esmaltada 10x10cm, cor branca, PEI-3 1,0500          m² ORSE 12223 32,26             33,87                 

Argamassa colante AC-II 4,0000          kg SINAPI 34353 1,34               5,36                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 42,02                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 57,91                 

B.D.I. = 22,47% [4] 13,01                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 70,92                 

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA ORSE 4440- COMPOSIÇÃO ADAPTADA.

Fonte Código UNIDADE:

ORSE 11946 m²
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Pedreiro c/ encargos complementares 1,0000 h SINAPI 88309 24,23             24,23                 

Servente c/ encargos complementares 1,0120 h SINAPI 88316 18,38             18,60                 

42,83                 

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive caixilho, 

dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro
1,0000          m² ORSE 12795 267,00           267,00               

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 0,0032          m³ SINAPI 370 90,00             0,29                   

Cimento portland composto cp ii-32 1,3566          kg SINAPI 1379 0,96               1,30                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 268,59               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 311,42               

B.D.I. = 22,47% [4] 69,98                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 381,40               

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA ORSE 11946- COMPOSIÇÃO ADAPTADA.

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C m²
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,0480 h SINAPI 88316 18,38             0,88                   

Pintor c/ encargos complementares 0,1300 h SINAPI 88310 25,46             3,31                   

4,19                   

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Tinta látex PVA 0,3300          l ORSE 2232 16,35             5,40                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 5,40                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 9,59                   

B.D.I. = 22,47% [4] 2,15                   

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 11,74                 

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C un 
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Pedreiro c/ encargos complementares 0,2500 h SINAPI 88309 24,23             6,06                   

6,06                   

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Barra de apoio para deficientes em aço inox l=40cm, ø=1 1/4" 1,0000          un ORSE 2062 104,90           104,90               

Bucha de nylon sem aba s8, com parafuso de 4,80 x 50 mm em aco zincado 

com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips
4,0000          un SINAPI 7583 0,46               1,84                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 106,74               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 112,80               

B.D.I. = 22,47% [4] 25,35                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 138,15               

Revestimento cerâmico (10x10) cm (COMPOSIÇÃO 09) COMPOSIÇÃO 08

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Porta em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro,completa, inclusive caixilhos, dobradiças 

ou roldanas e fechadura, exclusive vidro  
COMPOSIÇÃO 09

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA COMPOSIÇÃO 10

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Barra de apoio em aço inox l=40cm, ø=1 1/2" para banheiros de deficientes COMPOSIÇÃO 11



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE FONTE DE CUSTOS:

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)  - CURRALINHOS SINAPI: DEZEMBRO/2022

ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,47%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Fonte Código UNIDADE:

ORSE 13035 cj
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Pedreiro c/ encargos complementares 0,2000 h SINAPI 88309 24,23             4,85                   

4,85                   

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", 

em aço inox, d=1 1/4"
1,0000          cj ORSE 12967 359,37           359,37               

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 359,37               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 364,22               

B.D.I. = 22,47% [4] 81,84                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 446,06               

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA ORSE 13035- COMPOSIÇÃO ADAPTADA.

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C un 
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

-               -                 -                     

-                     

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Piso de concreto para rampas de acessibilidade, acabamento convencional, 

espessura 6 cm
0,1900          m³ SINAPI 94990 511,20           97,13                 

Pintura com tinta acrílica p/ sinalização do solo 1,8700          m² SINAPI 74245/1 11,64             21,77                 

Rebaixamento de Meio-fio de concreto pré-moldado 3,0400          m 14,07             42,77                 

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 161,67               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 161,67               

B.D.I. = 22,47% [4] 36,33                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 198,00               

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. SCS m
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Pedreiro c/ encargos complementares 0,3900 h SINAPI 88309 16,85             6,57                   

Servente c/ encargos complementares 0,5700 h SINAPI 88316 13,15             7,50                   

14,07                 

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

-                     

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] -                     

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 14,07                 

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C m²
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Ajudante com encargos complementares 2,0000 h SINAPI 88241 18,12             36,24                 

Carpinteiro com encargos complementares 2,0000 h SINAPI 88262 23,24             46,48                 

82,72                 

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Tabua de madeira aparelhada 2,5 x 25 cm 4,2000          m SINAPI 3990 12,03             50,53                 

Viga de madeira não aparelhada 5,0100          m SINAPI 4472 18,49             92,63                 

Prego 0,2500          kg SINAPI 5061 21,12             5,28                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 148,44               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 231,16               

B.D.I. = 22,47% [4] 51,94                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 283,10               

Rampa de acessibilidade COMPOSIÇÃO 13

COMPOSIÇÃO 13.1

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

COMPOSIÇÃO 14

Barra de apoio, para lavatório,fixa, em "U", em aço inox, d=1 1/4" COMPOSIÇÃO 12

Estrutura de sustentação para reservatório- tablado de madeira

Rebaixamento de Meio-fio de concreto pré-moldado

COMPOSIÇÃO 13.1

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE FONTE DE CUSTOS:

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)  - CURRALINHOS SINAPI: DEZEMBRO/2022

ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,47%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Fonte Código UNIDADE:

SINAPI 72897 m³
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,7000 h SINAPI 88316 18,38             12,87                 

12,87                 

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Caminhão basculante 6m³, inclusive caçamba metálica 0,2500 chi SINAPI 5961 48,79             12,20                 

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 12,20                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 25,07                 

B.D.I. = 22,47% [4] 5,63                   

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 30,70                 

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA SINAPI 72897- COMPOSIÇÃO DESATIVADA.

Fonte Código UNIDADE:

SINAPI 72900 m³
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

-                     

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Caminhão basculante 6m³, inclusive caçamba metálica 0,0360 chp SINAPI 5811 198,26           7,14                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 7,14                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 7,14                   

B.D.I. = 22,47% [4] 1,60                   

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 8,74                   

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA SINAPI 72900- COMPOSIÇÃO DESATIVADA.

Remoção de entulho com transporte em caminhão basculante 6 m³.

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³.

COMPOSIÇÃO 16

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

COMPOSIÇÃO 15



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE FONTE DE CUSTOS:

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)  - CURRALINHOS SINAPI: DEZEMBRO/2022

ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,47%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C un 
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Encanador com encargos complementares 0,1000 h SINAPI 88267 23,49             2,35                   

Auxiliar de Encanador com encargos complementares 0,1000 h SINAPI 88248 19,11             1,91                   

4,26                   

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Bucha de redução de PVC, soldável 32 X 25 mm 1,0000          un SINAPI 829 0,96               0,96                   

Cola adesiva p/PVC bisnaga 75g 0,0800          un SINAPI 119 7,50               0,60                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 1,56                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 5,82                   

B.D.I. = 22,47% [4] 1,31                   

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 7,13                   

Fonte Código UNIDADE:

SEINFRA- C1565 un 
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Encanador com encargos complementares 0,1800 h SINAPI 88267 23,49             4,23                   

Auxiliar de Encanador com encargos complementares 0,1800 h SINAPI 88248 19,11             3,44                   

7,67                   

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Joelho de redução, PVC soldável, 90° 32mm x 25mm 1,0000          un SINAPI 3538 5,20               5,20                   

Cola adesiva p/PVC bisnaga 75g 0,0800 un SINAPI 119 7,50               0,60                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 5,80                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 13,47                 

B.D.I. = 22,47% [4] 3,03                   

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 16,50                 

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA SEINFRA C1565- COMPOSIÇÃO ADAPTADA.

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C un 
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Encanador com encargos complementares 0,0700 h SINAPI 88267 23,49             1,64                   

Auxiliar de Encanador com encargos complementares 0,0700 h SINAPI 88248 19,11             1,34                   

2,98                   

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Terminal de ventilação Ø50 mm 1,0000          un SINAPI 39319 8,59               8,59                   

Cola adesiva p/PVC bisnaga 75g 0,0080          un SINAPI 119 7,50               0,06                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 8,65                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 11,63                 

B.D.I. = 22,47% [4] 2,61                   

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 14,24                 

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C un 
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Encanador ou bombeiro hidraulico 0,0800 h SINAPI 88267 23,49             1,88                   

Auxiliar de encanador com encargos complementares 0,0800 h SINAPI 88248 19,11             1,53                   

3,41                   

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Curva PVC 45 graus longa 50mm 1,0000          un ORSE 803 6,45               6,45                   

Adesivo plástico para PVC, frasco com 850g 0,0120          un SINAPI 122 57,70             0,69                   

Solução limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ 0,0140          un SINAPI 20083 65,38             0,92                   

Lixa d´água em folha, grão 100 0,0200          un SINAPI 38383 2,57               0,05                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 8,11                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 11,52                 

B.D.I. = 22,47% [4] 2,59                   

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 14,11                 

COMP. INST. 04

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Curva PVC 45 graus longa 50mm. 

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO (INSTALAÇÕES)

Bucha de redução curta de PVC, soldável 32 X 25 mm 

COMP. INST. 03

COMP. INST. 01

Joelho de redução 90 soldável - 32 x 25 mm  COMP. INST. 02

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Terminal de ventilação Ø50 mm 



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE FONTE DE CUSTOS:

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)  - CURRALINHOS SINAPI: DEZEMBRO/2022

ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,47%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C un 
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Encanador com encargos complementares 0,0600 h SINAPI 88267 23,49             1,41                   

Auxiliar de Encanador com encargos complementares 0,0600 h SINAPI 88248 19,11             1,15                   

2,56                   

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Junção simples de PVC p/esgoto Ø 100x50mm 1,0000          un SINAPI 3659 17,61             17,61                 

Cola adesiva p/PVC bisnaga 75g 0,0040          un SINAPI 119 7,50               0,03                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 17,64                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 20,20                 

B.D.I. = 22,47% [4] 4,54                   

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 24,74                 

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C un 
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,0642          h SINAPI 88316 18,38             1,18                   

Pedreiro c/ encargos complementares 0,0642          h SINAPI 88309 24,23             1,56                   

2,74                   

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Escavação manual 0,0477          m³ SINAPI 93358 72,71             3,47                   

Lastro de concreto simples esp. 3cm 0,0038          m² SINAPI 95240 21,05             0,08                   

Caixa pré-moldada modulada - DN-40 com tampa 1,0000          un SINAPI 11881 30,00             30,00                 

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 33,55                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 36,29                 

B.D.I. = 22,47% [4] 8,15                   

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 44,44                 

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C un 
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

-                 -                     

-                     

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Escavação manual em solo de 1ª categoria 3,42              m³ SINAPI 93358 72,71             248,67               

Manilha Ø 100cm (interno) x 50cm PM assentada para fossa 6,00              un SINAPI 12547 201,74           1.210,44            

Tampa pré-moldado em concreto armado Ø 110cm 2,00              un 220,64           441,28               

Lastro de concreto no fundo da fossa esp. 5cm 1,90              m² SINAPI 95241 35,10             66,69                 

Reaterro manual apiloado sem empréstimo 0,38              m³ SINAPI 93382 30,23             11,49                 

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 1.978,57            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 1.978,57            

B.D.I. = 22,47% [4] 444,58               

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 2.423,15            

Fonte Código UNIDADE:

ORSE 11135 un 
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Pedreiro com encargos complementares 1,50 h SINAPI 88309 24,23             36,35                 

Servente com encargos complementares 1,50 h SINAPI 88316 18,38             27,57                 

63,92                 

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 

colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
6,33              kg ORSE 139 13,35             84,51                 

Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 

areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte
0,02              m³ ORSE 1903 531,55           10,63                 

Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado 0,10              m³ SINAPI 94971 615,78           61,58                 

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 156,72               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 220,64               

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA ORSE 11135- COMPOSIÇÃO ADAPTADA.

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Tampa de concreto armado, dimensões: 1,20x1,20mx0,07m com furos COMP. INST. 7.1

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

COMP. INST. 07Fossa séptica em manilhas pré-moldadas 

COMP. INST. 05Junção simples de PVC p/esgoto Ø 100x50mm 

Caixa de Passagem Modulada - DN 40 com tampa COMP. INST. 06

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

COMP. INST. 7.1



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE FONTE DE CUSTOS:

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)  - CURRALINHOS SINAPI: DEZEMBRO/2022

ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,47%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C un 
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

-                 -                     

-                     

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Escavação manual em solo de 1ª categoria 1,90              m³ SINAPI 93358 72,71             138,15               

Manilha Ø 100cm (interno) x 50cm PM assentada para fossa 4,00              un SINAPI 12547 201,74           806,96               

Tampa pré-moldado em concreto armado Ø 110cm 1,00              un 220,64           220,64               

Lastro de seixo (fundos e laterais externas) esp. 20cm 2,34              m³ SINAPI 4734 729,22           1.706,37            

Reaterro manual apiloado sem empréstimo 0,19              m³ SINAPI 93382 30,23             5,74                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 2.877,86            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 2.877,86            

B.D.I. = 22,47% [4] 646,66               

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 3.524,52            

Fonte Código UNIDADE:

ORSE 8365 m
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Pedreiro c/ encargos complementares 2,0000 h SINAPI 88309 24,23             48,46                 

Servente c/ encargos complementares 2,0000 h SINAPI 88316 18,38             36,76                 

85,22                 

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Concreto fck 20Mpa preparo mecânico com betoneira 400 l 0,01800 m³ SINAPI 94964 590,60           10,63                 

Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média úmida) preparo mecânico com 

betoneira 400 l
0,00450 m³ SINAPI 88628 635,18           2,86                   

Bancada/tampo aco inox (aisi 304), largura 60 cm, com rodabanca (nao inclui 

pes de apoio)	
1,0000 m SINAPI 11687 931,53           931,53               

Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 

colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	
1,26000        un ORSE 141 113,74           143,31               

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 1.088,33            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 1.173,55            

B.D.I. = 22,47% [4] 263,70               

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 1.437,25            

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA ORSE 8365- COMPOSIÇÃO ADAPTADA.

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C un 
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares 0,0500 h SINAPI 88252 18,25             0,91                   

0,91                   

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 

retangular, *40x20* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e 

pictogramas conforme NBR 13434)

1,0000          un SINAPI 37558 40,46             40,46                 

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 40,46                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 41,37                 

B.D.I. = 22,47% [4] 9,30                   

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 50,67                 

COMP. INST. 10

Sumidouro em manilhas pré-moldadas COMP. INST. 08

Bancada em aço inox, L=60cm, com cubas simples 34 x 50 cm  

COMP. INST. 7.1

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

COMP. INST. 09

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 

*40x20* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme 



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE FONTE DE CUSTOS:

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)  - CURRALINHOS SINAPI: DEZEMBRO/2022

ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,47%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Fonte Código UNIDADE:

ORSE 4816 m
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Carpinteiro de forma c/ encargos complementares 0,0080 h SINAPI 88262 23,24             0,19                   

Servente com encargos complementares 0,0080 h SINAPI 88316 18,38             0,15                   

Topógrafo c/ encargos complementares 0,0040 h SINAPI 90781 38,47             0,15                   

0,49                   

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	 0,0180          m ORSE 1569 9,89               0,18                   

Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	 0,0024          kg SINAPI 5067 22,90             0,05                   

Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	 0,0220          m SINAPI 10567 11,88             0,26                   

Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	 0,0040          kg SINAPI 345 35,74             0,14                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 0,63                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 1,12                   

B.D.I. = 22,47% [4] 0,25                   

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 1,37                   

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA ORSE 4816- COMPOSIÇÃO ADAPTADA.

Fonte Código UNIDADE:

ORSE 8703 m²
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,6000          h SINAPI 88316 18,38             11,03                 

Pedreiro c/ encargos complementares 1,2000          h SINAPI 88309 24,23             29,08                 

Serralheiro c/ encargos complementares 2,4000          h SINAPI 88315 24,05             57,72                 

Soldador c/ encargos complementares 2,4000          h SINAPI 88317 24,89             59,74                 

157,57               

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Tubo de metalon de FG (20x20)mm 7,9448          m ORSE 11128 4,43               35,20                 

Tubo de metalon de FG (50x50)mm 0,7850          m ORSE 8851 59,36             46,60                 

Barra chata de FG (25x5)mm 2,6250          m SINAPI 565 19,23             50,48                 

Dobradiça em aço zincado 3 1/2" x 3" 1,1215          un SINAPI 2432 17,95             20,13                 

Ferrolho em aço zincado 8" x 1/2" fio redondo com porta cadeado 0,3738          un SINAPI 11455 14,85             5,55                   

Argamasssa 1:3 0,0010          m³ SINAPI 88629 717,45           0,72                   

Eletrodo revestido aws-e7018 diametro 4 0,5040          kg SINAPI 10997 28,60             14,41                 

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 173,09               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 330,66               

B.D.I. = 22,47% [4] 74,30                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 404,96               

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA ORSE 8703- COMPOSIÇÃO ADAPTADA.

Fonte Código UNIDADE:

ORSE 3958 m²
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Pedreiro c/ encargos complementares 1,0000          h SINAPI 88309 24,23             24,23                 

Serralheiro c/ encargos complementares 2,0000          h SINAPI 88315 24,05             48,10                 

Servente c/ encargos complementares 0,5000          h SINAPI 88316 18,38             9,19                   

Soldador c/ encargos complementares 2,0000          h SINAPI 88317 24,89             49,78                 

131,30               

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Eletrodo revestido aws-e7018 diametro 4 0,4200          kg SINAPI 10997 28,60             12,01                 

Tubo de metalon de FG (20x20)mm 5,5263          m ORSE 11128 4,43               24,48                 

Barra chata de FG (25x5)mm 2,2500          m SINAPI 565 19,23             43,27                 

Tubo de aço galvanizado DN 50mm com costura 0,7681          m SINAPI 21013 75,18             57,75                 

Argamasssa 1:3 0,0008          m³ SINAPI 88629 717,45           0,57                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 138,08               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 269,38               

B.D.I. = 22,47% [4] 60,53                 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 329,91               

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA ORSE 3958- COMPOSIÇÃO ADAPTADA.

COMP. M. 03

Locação de praças com piquetes de madeira 

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Gradil em tubos de ferro galvanizado

Portão de abrir em duas folhas em tubos de ferro galvanizado

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

COMP. M. 02

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO (MURO)

COMP. M. 01

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE FONTE DE CUSTOS:

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)  - CURRALINHOS SINAPI: DEZEMBRO/2022

ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,47%

ITEM ÍNDICE (%) DENOMINAÇÃO

1.0 3,00                  AC

2.0 0,80                  S+G

3.0 0,97                  R

4.0 0,59                  DF

5.0 6,16                  L

6.0 8,65                  I

6.1 3,00                  

6.2 0,65                  

6.3 5,00                  

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1

BDI  =  22,47%
*BDI SEM O ITEM 6.4- CPRB = 22,47%

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

Administração Central 3,00 4,00 5,50

Seguro e Garantia 0,80 0,80 1,00

Risco 0,97 1,27 1,27

Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39

Lucro 6,16 7,40 8,96

Tributos 5,65 6,65 8,65

COFINS 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65

ISS 2,00 3,00 5,00

BDI 20,34 22,12 25,00

* LIMITE PARA VERIFICAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMO, MÉDIO E MÁXIMO PARA O BDI SEM A CPRB

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

Administração Local 3,49 6,23 8,87

5) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto, observados os

limites estabelecidos pelos órgãos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS n º 15/2006 do DNIT.

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou a tabela

abaixo com os limites para BDI para Construção de Edifícios:

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de

natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado à contratante.

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. Para a Prefeitura

Municipal de CURRALINHOS, a alíquota cobrada é de 5% sobre a mão-de-obra de 100%, sendo cobrado no final 5% do valor total.

4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº 2622/2013 do TCU -

Plenário conforme a tabela abaixo para Construção de Edifícios:

Taxas de despesas financeiros

Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração )

Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)

COFINS -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

PIS - Programa de Integração Social

ISS - Imposto Sobre Serviço

CÁLCULO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO

Taxa de administração central

Taxa de seguro e garantia

Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE FONTE DE CUSTOS:

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)  - CURRALINHOS SINAPI: DEZEMBRO/2022

ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM 

DESONERAÇÃO

BDI = 22,47%

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00%

B2 FERIADOS 3,95% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87% 0,66%

B4 13º SALÁRIO 10,95% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVA 1,19% 0,00%

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 11,47% 8,72%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 47,19% 18,43%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,30% 4,03%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 2,40% 1,83%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,95% 2,24%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45% 0,34%

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 11,22% 8,53%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,37% 6,78%

D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO0,47% 0,36%

D TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 17,84% 7,14%

113,05% 70,90%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

DESCRIÇÃO HORISTA (%) MENSALISTA (%)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

GRUPO  A

GRUPO B

GRUPO C

CÓDIGO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE FONTE DE CUSTOS:

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)  - CURRALINHOS SINAPI: DEZEMBRO/2022

ORSE: NOVEMBRO /2022

BDI = 22,47%

PESO VALOR DAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % OBRAS E 1 2 3 4

SERVIÇOS R$ % % % %

1.0 EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE

1.1 GERAL
15,10% 29,00% 29,00% 26,90%

1.463,24                2.810,20                2.810,20                2.606,71                

100,00%

1.020,95                

1.2 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE 95,97 254.948,02

100,00%

1.686,63                

100,00%

4.025,78                

100,00%

20.331,79              

50,40% 49,60%

11.589,46              11.405,51              

100,00%

11.058,07              

100,00%

0,00 15.293,80              

100,00%

15.774,96              

47,75% 52,25%

0,00 20.706,96              22.658,40              

100,00%

30.852,16              

100,00%

10.828,55              

100,00%

1.136,05                

100,00%

7.951,16                

12,00% 88,00%

803,85                   5.894,86                

100,00%

61.433,48              

100,00%

1.516,55                

SIMPLES 100,00     15,10 29,00 29,00 26,90

ACUMULADO 100,00     15,10 44,10 73,10 100,00

VALOR TOTAL (R$) 100,00     265.659,33         40.117,85           77.049,50           77.040,37           71.451,60           

PINTURA

VIDRO 0,43 1.136,05

FORROS 2,52

1.020,950,38
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 2,00 

x 1,00 m
1.1.2

9.690,363,65ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA1.1.1

20.331,79

4.025,78

1.686,63

8,66

7,65

1,52

0,63

22.994,97

23,12 61.433,48

INFRA-ESTRUTURA

MOVIMENTO DE TERRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUPER-ESTRUTURA

15.774,965,94COBERTURA

11.058,074,16PAVIMENTAÇÃO

PAREDES E PAINÉIS

SERVIÇOS FINAIS 0,57 1.516,55

6.698,71

10.828,554,08

7.951,16

REVESTIMENTOS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15.293,805,76

30.852,16

43.365,3616,32

MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO

TOTAL

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM 

DESONERAÇÃO

11,61

2,99

ESQUADRIAS 

INSTALAÇÕES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)  - CURRALINHOS

ÍTEM SERVIÇOS UNID. QUANT.
 COMPR.

(m) 

 LARGURA

(m) 

 ALTURA

(m) 

 ÁREA

(m²) 

 VOLUME

(m³) 
SUBTRAIR TOTAL  TOTAL ÍTEM 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
Limpeza manual de terreno com remoção de camada

vegetal
m² 1,00            247,90       1,00            247,90      -             -               247,90        247,90                

1.2
Locação convencional de obra com gabarito de tábuas 

corridas
m² 1,00            102,81       1,00            102,81      -             -               102,81        102,81                

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Escavação manual p/ fundações corridas m³ 1,00            34,82         0,40            0,60           13,93        8,36           -               8,36            

2.1 Escavação manual p/ fundações corridas m³ 1,00            9,48           0,40            0,60           3,79          2,28           -               2,28            

2.1 Escavação manual p/ fundações corridas m³ 2,00            3,08           0,40            0,60           1,23          0,74           -               1,48            

2.1 Escavação manual p/ fundações corridas m³ 1,00            1,49           0,40            0,60           0,60          0,36           -               0,36            

2.1 Escavação manual p/ fundações corridas m³ 1,00            3,24           0,40            0,60           1,30          0,78           -               0,78            

2.1 Escavação manual p/ fundações corridas m³ 1,00            6,33           0,40            0,60           2,53          1,52           -               1,52            

2.1 Escavação manual p/ fundações corridas m³ 1,00            1,81           0,40            0,60           0,72          0,43           -               0,43            

2.1 Escavação manual p/ fundações corridas m³ 1,00            5,11           0,40            0,40           2,04          0,82           -               0,82            

2.1 Escavação manual p/ fundações corridas m³ 1,00            40,50         0,30            0,30           12,15        3,65           -               3,65            19,68                  

2.2 Escavação manual p/blocos dos pilares m³ 10,00          0,60           0,72            1,40           0,43          0,60           -               6,00            

2.2 Escavação manual p/blocos dos pilares m³ 6,00            0,72           0,60            1,40           0,43          0,60           -               3,60            9,60                    

2.3
Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de 

soquete
m² 1,00            34,82         0,40            13,93        -             -               13,93          

2.3
Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de 

soquete
m² 1,00            9,48           0,40            3,79          -             -               3,79            

2.3
Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de 

soquete
m² 2,00            3,08           0,40            1,23          -             -               2,46            

2.3
Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de 

soquete
m² 1,00            1,49           0,40            0,60          -             -               0,60            

2.3
Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de 

soquete
m² 1,00            3,24           0,40            1,30          -             -               1,30            

2.3
Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de 

soquete
m² 1,00            6,33           0,40            2,53          -             -               2,53            

2.3
Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de 

soquete
m² 1,00            1,81           0,40            0,72          -             -               0,72            

 MEMORIAL DESCRITIVO 



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)  - CURRALINHOS

ÍTEM SERVIÇOS UNID. QUANT.
 COMPR.

(m) 

 LARGURA

(m) 

 ALTURA

(m) 

 ÁREA

(m²) 

 VOLUME

(m³) 
SUBTRAIR TOTAL  TOTAL ÍTEM 

 MEMORIAL DESCRITIVO 

2.3
Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de 

soquete
m² 1,00            5,11           0,40            2,04          -             -               2,04            

2.3
Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de 

soquete
m² 1,00            40,50         0,30            12,15        -             -               12,15          

2.3
Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de 

soquete
m² 10,00          0,60           0,72            0,43          -             -               4,30            

2.3
Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de 

soquete
m² 6,00            0,72           0,60            0,43          -             -               2,58            46,40                  

2.4
Reaterro manual sem empréstimo com compactação 

mecanizada
m³ 0,70            29,28         1,00            1,00           29,28        29,28         -               20,50          20,50                  

Obs: O volume de escavação é maior que o volume de aterro

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1
Fundação em pedra argamassada para paredes, traço 1:4 

(cimento e areia)
m³ 1,00            34,82         0,40            0,60           13,93        8,36           -               8,36            

3.1
Fundação em pedra argamassada para paredes, traço 1:4 

(cimento e areia)
m³ 1,00            9,48           0,40            0,60           3,79          2,28           -               2,28            

3.1
Fundação em pedra argamassada para paredes, traço 1:4 

(cimento e areia)
m³ 2,00            3,08           0,40            0,60           1,23          0,74           -               1,48            

3.1
Fundação em pedra argamassada para paredes, traço 1:4 

(cimento e areia)
m³ 1,00            1,49           0,40            0,60           0,60          0,36           -               0,36            

3.1
Fundação em pedra argamassada para paredes, traço 1:4 

(cimento e areia)
m³ 1,00            3,24           0,40            0,60           1,30          0,78           -               0,78            

3.1
Fundação em pedra argamassada para paredes, traço 1:4 

(cimento e areia)
m³ 1,00            6,33           0,40            0,60           2,53          1,52           -               1,52            

3.1
Fundação em pedra argamassada para paredes, traço 1:4 

(cimento e areia)
m³ 1,00            1,81           0,40            0,60           0,72          0,43           -               0,43            

3.1
Fundação em pedra argamassada para paredes, traço 1:4 

(cimento e areia)
m³ 1,00            5,11           0,40            0,40           2,04          0,82           -               0,82            

3.1
Fundação em pedra argamassada para paredes, traço 1:4 

(cimento e areia)
m³ 1,00            40,50         0,30            0,30           12,15        3,65           -               3,65            19,68                  

3.2 Bloco em concreto ciclópico dos pilares das paredes m³ 10,00          0,60           0,72            0,45           0,43          0,19           -               1,90            

3.2 Bloco em concreto ciclópico dos pilares das paredes m³ 6,00            0,72           0,60            0,45           0,43          0,19           -               1,14            3,04                    

3.3
Lastro em concreto não-estrutural, esp=5cm, preparo 

mecânico (base dos blocos dos pilares)
m² 10,00          0,60           0,72            -             0,43          -             -               4,30            



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)  - CURRALINHOS

ÍTEM SERVIÇOS UNID. QUANT.
 COMPR.

(m) 

 LARGURA

(m) 

 ALTURA

(m) 

 ÁREA

(m²) 

 VOLUME

(m³) 
SUBTRAIR TOTAL  TOTAL ÍTEM 

 MEMORIAL DESCRITIVO 

3.3
Lastro em concreto não-estrutural, esp=5cm, preparo 

mecânico (base dos blocos dos pilares)
m² 6,00            0,72           0,60            -             0,43          -             -               2,58            6,88                    

3.4

Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez,

esp=14cm, H=20cm, assentado com argamassa traço

1:2:8 (baldrame das paredes)

m² 1,00            34,82         0,20           6,96          -             -               6,96            

3.4

Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez,

esp=14cm, H=20cm, assentado com argamassa traço

1:2:8 (baldrame das paredes)

m² 1,00            9,48           0,20           1,90          -             -               1,90            

3.4

Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez,

esp=14cm, H=20cm, assentado com argamassa traço

1:2:8 (baldrame das paredes)

m² 2,00            3,08           0,20           0,62          -             -               1,24            

3.4

Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez,

esp=14cm, H=20cm, assentado com argamassa traço

1:2:8 (baldrame das paredes)

m² 1,00            1,49           0,20           0,30          -             -               0,30            

3.4

Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez,

esp=14cm, H=20cm, assentado com argamassa traço

1:2:8 (baldrame das paredes)

m² 1,00            3,24           0,20           0,65          -             -               0,65            

3.4

Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez,

esp=14cm, H=20cm, assentado com argamassa traço

1:2:8 (baldrame das paredes)

m² 1,00            6,33           0,20           1,27          -             -               1,27            

3.4

Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez,

esp=14cm, H=20cm, assentado com argamassa traço

1:2:8 (baldrame das paredes)

m² 1,00            1,81           0,20           0,36          -             -               0,36            

3.4

Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez,

esp=14cm, H=20cm, assentado com argamassa traço

1:2:8 (baldrame das paredes)

m² 1,00            5,11           0,20           1,02          -             -               1,02            

3.4

Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez,

esp=14cm, H=20cm, assentado com argamassa traço

1:2:8 (baldrame das paredes)

m² 1,00            40,50         0,20           8,10          -             -               8,10            21,80                  

4.0 SUPER-ESTRUTURA

4.1 Concreto estrutural para pilares Fck>=25 Mpa m³ 1,00            2,40           1,00            1,00           2,40          2,40           -               2,40            2,40                    

4.2 Concreto estrutural para cintas inferiores  Fck>=20 Mpa m³ 1,00            0,93           1,00            1,00           0,93          0,93           -               0,93            0,93                    

4.3 Concreto estrutural para cintas superiores  Fck>=20 Mpa m³ 1,00            0,74           1,00            1,00           0,74          0,74           -               0,74            0,74                    



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)  - CURRALINHOS

ÍTEM SERVIÇOS UNID. QUANT.
 COMPR.

(m) 

 LARGURA

(m) 

 ALTURA

(m) 

 ÁREA

(m²) 

 VOLUME

(m³) 
SUBTRAIR TOTAL  TOTAL ÍTEM 

 MEMORIAL DESCRITIVO 

4.4
Concreto estrutural para cintas de cobertura Fck>=20

Mpa 
m³ 1,00            0,11           1,00            1,00           0,11          0,11           -               0,11            0,11                    

4.5
Lançamento de Concreto estrutural para pilares Fck>=25

Mpa 
m³ 1,00            2,40           1,00            1,00           2,40          2,40           -               2,40            2,40                    

4.6
Lançamento de Concreto estrutural para cintas inferiores

Fck>=20 Mpa 
m³ 1,00            0,93           1,00            1,00           0,93          0,93           -               0,93            0,93                    

4.7
Lançamento de Concreto estrutural para cintas superiores

Fck>=20 Mpa 
m³ 1,00            0,74           1,00            1,00           0,74          0,74           -               0,74            0,74                    

4.8
Lançamento de Concreto estrutural para cintas cobertura

Fck>=20 Mpa 
m³ 1,00            0,11           1,00            1,00           0,11          0,11           -               0,11            0,11                    

4.9
Armação para as peças de concreto armado utilizando

aço CA-60 de 5.0 mm
kg 1,00            223,81       -              -             -            -             -               223,81        223,81                

4.10
Armação para as peças de concreto armado utilizando

aço CA-50 de 10.0 mm
kg 1,00            324,29       -              -             -            -             -               324,29        324,29                

4.11
Forma de madeira comum para pilares e pilares de

concreto armado com reaproveitamento 4x
m² 1,00            56,02         1,00            -             56,02        -             -               56,02          56,02                  

4.12
Forma de madeira comum para cintas de concreto

armado com reaproveitamento 4x
m² 1,00            32,13         1,00            -             32,13        -             -               32,13          32,13                  

5.0 PISO

5.1
Lastro em concreto magro (contrapiso), preparo mecânico 

- espessura de 5,0 cm (contrapiso do piso interno)
m² 3,00            9,00           1,00            9,00          -             -               27,00          

5.1
Lastro em concreto magro (contrapiso), preparo mecânico 

- espessura de 5,0 cm (contrapiso do piso interno)
m² 1,00            9,45           1,00            9,45          -             -               9,45            

5.1
Lastro em concreto magro (contrapiso), preparo mecânico 

- espessura de 5,0 cm (contrapiso do piso interno)
m² 1,00            24,46         1,00            24,46        -             -               24,46          

5.1
Lastro em concreto magro (contrapiso), preparo mecânico 

- espessura de 5,0 cm (contrapiso do piso interno)
m² 1,00            2,43           1,00            2,43          -             -               2,43            



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)  - CURRALINHOS

ÍTEM SERVIÇOS UNID. QUANT.
 COMPR.

(m) 

 LARGURA

(m) 

 ALTURA

(m) 

 ÁREA

(m²) 

 VOLUME

(m³) 
SUBTRAIR TOTAL  TOTAL ÍTEM 
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5.1
Lastro em concreto magro (contrapiso), preparo mecânico 

- espessura de 5,0 cm (contrapiso do piso interno)
m² 2,00            2,70           1,00            2,70          -             -               5,40            68,74                  

5.2

Lastro em concreto magro (contrapiso), preparo 

mecânico, incluso aditivo impermeabilizante - espessura 

de 7,0 cm 

m³ 1,00            22,83         1,00            0,07           22,83        1,60           -               1,60            1,60                    

5.3 Piso cerâmico esmaltado (35 x 35)cm m² 1,00            68,74         1,00            -             68,74        -             -               68,74          68,74                  

5.4

Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia), acabamento 

liso, não-queimado, espessura de 3,0 cm, preparo 

mecânico - piso da calçada ao redor da edificação

m² 1,00            23,83         1,00            -             23,83        -             -               23,83          23,83                  

6.0 PAREDES E PAINÉIS

6.1
Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm 

(09x14x19)cm - paredes
m² 1,00            9,45           3,00           28,35        -             28,35          

6.1
Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm 

(09x14x19)cm - paredes
m² 1,00            9,45           5,00           47,25        -             47,25          

6.1
Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm 

(09x14x19)cm - paredes
m² 1,00            3,30           3,75           12,38        -             12,38          

6.1
Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm 

(09x14x19)cm - paredes
m² 1,00            3,00           3,75           11,25        -             11,25          

6.1
Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm 

(09x14x19)cm - paredes
m² 1,00            3,30           3,40           11,22        -             11,22          

6.1
Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm 

(09x14x19)cm - paredes
m² 2,00            3,00           3,45           10,35        -             20,70          

6.1
Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm 

(09x14x19)cm - paredes
m² 1,00            1,80           3,45           6,21          -             6,21            

6.1
Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm 

(09x14x19)cm - paredes
m² 1,00            1,35           3,25           4,39          -             4,39            

6.1
Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm 

(09x14x19)cm - paredes
m² 1,00            1,80           3,25           5,85          -             5,85            

6.1
Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm 

(09x14x19)cm - paredes
m² 1,00            3,15           3,20           10,08        -             10,08          

6.1
Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm 

(09x14x19)cm - paredes
m² 1,00            3,00           3,20           9,60          -             9,60            
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6.1
Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm 

(09x14x19)cm - paredes
m² 2,00            8,10           3,41           27,62        -             55,24          222,52                

7.0 COBERTURA

7.1
Estrutura de madeira composta por ripas, caibros e terças

para telhados de até duas águas para telhas cerâmicas
m² 1,00            97,82         1,00            -             97,82        -             -               97,82          97,82                  

7.2 Cobertura com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial m² 1,00            97,82         1,00            -             97,82        -             -               97,82          97,82                  

7.3
Imunização do madeiramento do telhado com pintura

imunizante, 2 demãos
m² 1,00            97,82         1,00            -             97,82        -             -               97,82          97,82                  

7.4 Rufo em concreto armado, largura 30cm, espessura 3 cm m 2,00            10,75         1,00            -             10,75        -             -               21,50          21,50                  

7.5
Chapim de concreto aparente, largura 25cm, espessura

3cm
m 1,00            10,75         1,00            -             10,75        -             -               10,75          10,75                  

8.0 INSTALAÇÕES

8.1 Instalações hidráulicas un 1,00            -            -             -               1,00            1,00                    

8.2 Instalações sanitárias un 1,00            -            -             -               1,00            1,00                    

8.3 Instalações elétricas un 1,00            -            -             -               1,00            1,00                    

8.4 Instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico un 1,00            -            -             -               1,00            1,00                    

9.0 REVESTIMENTOS

9.1 Chapisco em argamassa traço 1:3 e=0,5 cm m² 2,00            21,80         1,00           21,80        -             -               43,60          

9.1 Chapisco em argamassa traço 1:3 e=0,5 cm m² 2,00            222,52       1,00           222,52      -             -               445,04        488,64                

9.2 Reboco em argamassa 1:2:8,  esp.= 2cm m² 2,00            222,52       1,00           222,52      -             -               445,04        445,04                

9.3 Revestimento em cerâmica (45 x 45)cm m² 1,00            12,30         2,60           31,98        -             4,32             27,66          27,66                  

9.4 Revestimento em cerâmica tipo pastilha  (10 x 10)cm m² 2,00            6,60           2,60           17,16        -             4,78             29,54          29,54                  

10.0 ESQUADRIAS 

10.1 Porta de madeira de abrir (0,80 x 2,10)m- 5 und un 5,00 -             -             -            -             -               5,00            5,00                    

10.2 Porta de madeira de abrir (0,90 x 2,10)m- 2 und un 2,00 -             -             -            -             -               2,00            2,00                    

10.3 Porta de alumínio de abrir (0,90 x 2,10)m- 1 und m² 1,00 0,90           2,10           1,89          -             -               1,89            1,89                    

10.4 Porta de alumínio e vidro (1,50 x 2,10)m- 1 und m² 1,00 1,50           2,10           3,15          -             -               3,15            3,15                    

10.5
Janela de correr de alumínio e vidro (1,50 x 1,00)m - 03

und
m² 3,00 1,50           1,00           1,50          -             -               4,50            4,50                    
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10.6
Janela maxim ar de alumínio e vidro (1,00 x 0,50)m - 02

und
m² 2,00 1,00           0,50           0,50          -             -               1,00            1,00                    

10.7
Janela maxim ar de alumínio e vidro (1,50 x 0,50)m - 02

und
m² 2,00 1,50           0,50           0,75          -             -               1,50            1,50                    

11.0 VIDRO 

11.1 Vidro incolor eps. 4mm m² 1,00 3,15           1,00           3,15          -             -               3,15            3,15                    

12.0 PINTURA

12.1
Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superficie

de madeira
m² 5,00            0,80           2,10           1,68          -             -               8,40            

12.1
Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superficie

de madeira
m² 2,00            0,90           2,10           1,89          -             -               3,78            12,18                  

12.2 Aplicação e lixamento de massa látex, duas demãos m² 3,00            12,00         2,80           33,60        -             9,54             91,26          

12.2 Aplicação e lixamento de massa látex, duas demãos m² 1,00            6,30           2,80           17,64        -             2,18             15,46          

12.2 Aplicação e lixamento de massa látex, duas demãos m² 1,00            30,96         2,80           86,69        -             16,58           70,11          176,83                

12.3 Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão m² 1,00            176,83       -              1,00           176,83      -             -               176,83        

12.3 Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão m² 2,00            9,75           -              3,00           29,25        -             10,54           47,96          

12.3 Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão m² 2,00            8,10           -              3,41           27,62        -             2,50             52,74          277,53                

12.4
Aplicação manual de pintura com tinta PVA látex, duas

demãos 
m² 1,00            176,83       -              1,00           176,83      -             -               176,83        176,83                

12.5
Aplicação manual de pintura com tinta acrílica, duas

demãos 
m² 1,00            100,70       -              1,00           100,70      -             -               100,70        100,70                

13.0 FORROS

13.1 Forro em réguas PVC m² 1,00            68,74         1,00            68,74        -             -               68,74          68,74                  

14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.1
Barras de apoio de inox para deficiente comprimento 0,40

m
un 2,00            -            -             -               2,00            2,00                    

14.2
Barras de apoio de inox para deficiente comprimento 0,70

m
un 2,00            -            -             -               2,00            2,00                    
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14.3
Barras de apoio de inox para deficiente comprimento 0,80

m
un 4,00            -            -             -               4,00            4,00                    

14.4 Barras de apoio de inox tipo "U" para deficiente cj 2,00            -            -             -               2,00            2,00                    

14.5 Rampa de acessibilidade un 1,00            -            -             -               1,00            1,00                    

14.6
Estrutura de sustentação para reservatório- tablado de

madeira
m² 1,00            1,75           1,00           1,75          -             -               1,75            1,75                    

14.7 Construção de muro un 1,00            1,00            1,00                    

15.0 SERVIÇOS FINAIS

15.1 Limpeza final da obra m² 1,00            92,57         1,00            92,57        -             -               92,57          92,57                  

15.2 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 1,00            247,90       1,00            0,10           247,90      24,79         -               24,79          

15.2 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 0,30            29,28         1,00            1,00           29,28        29,28         -               8,78            33,57                  

15.3
Remoção de entulho com transporte em caminhão 

basculante 6 m³
m³ 1,00            33,57         1,00            1,00           33,57        33,57         -               33,57          33,57                  
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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Locação convencional com piquetes de madeira m² 1,00            102,81       1,00            102,81      -             -               102,81        102,81                

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Escavação manual p/ fundações corridas m³ 2,00            15,90         0,40            0,60           6,36          3,82           -               7,64            

2.1 Escavação manual p/ fundações corridas m³ 2,00            15,21         0,30            0,30           4,56          1,37           -               2,74            10,38                  

2.2 Escavação manual p/blocos dos pilares m³ 27,00          0,40           0,40            1,05           0,16          0,17           -               4,59            4,59                    

2.3
Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de 

soquete
m² 2,00            15,90         0,40            6,36          -             -               12,72          

2.3
Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de 

soquete
m² 2,00            15,21         0,30            4,56          -             -               9,12            

2.3
Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de 

soquete
m² 27,00          0,40           0,40            0,16          -             -               4,32            26,16                  

2.4
Reaterro manual sem empréstimo com compactação 

mecanizada
m³ 0,70            14,97         1,00            1,00           14,97        14,97         -               10,48          10,48                  

Obs: O volume de escavação é maior que o volume de aterro

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1
Fundação em pedra argamassada para paredes, traço 1:4

(cimento e areia)
m³ 2,00            15,90         0,40            0,60           6,36          3,82           -               7,64            

3.1
Fundação em pedra argamassada para paredes, traço 1:4

(cimento e areia)
m³ 2,00            15,21         0,30            0,30           4,56          1,37           -               2,74            10,38                  

3.2 Bloco em concreto ciclópico dos pilares das paredes m³ 27,00          0,40           0,40            0,45           0,16          0,07           -               1,89            1,89                    

3.3
Lastro em concreto não-estrutural, esp=5cm, preparo 

mecânico (base dos blocos dos pilares)
m² 27,00          0,40           0,40            -             0,16          -             -               4,32            4,32                    

 MEMORIAL DESCRITIVO (MURO) 
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3.4

Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez,

esp=14cm, H=20cm, assentado com argamassa traço

1:2:8 (baldrame das paredes)

m² 2,00            15,90         0,20           3,18          -             -               6,36            

3.4

Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez,

esp=14cm, H=20cm, assentado com argamassa traço

1:2:8 (baldrame das paredes)

m² 2,00            15,21         0,20           3,04          -             -               6,08            12,44                  

4.0 SUPER-ESTRUTURA

4.1 Concreto estrutural para pilaretes Fck>=25 Mpa m³ 1,00            0,88           1,00            1,00           0,88          0,88           -               0,88            0,88                    

4.2 Concreto estrutural para cintas inferiores  Fck>=20 Mpa m³ 1,00            0,82           1,00            1,00           0,82          0,82           -               0,82            0,82                    

4.3
Lançamento de Concreto estrutural para pilares Fck>=25

Mpa 
m³ 1,00            0,88           1,00            1,00           0,88          0,88           -               0,88            0,88                    

4.4
Lançamento de Concreto estrutural para cintas inferiores

Fck>=20 Mpa 
m³ 1,00            0,82           1,00            1,00           0,82          0,82           -               0,82            0,82                    

4.5
Armação para as peças de concreto armado utilizando

aço CA-60 de 5.0 mm
kg 1,00            108,03       -              -             -            -             -               108,03        108,03                

4.6
Armação para as peças de concreto armado utilizando

aço CA-50 de 8.0 mm
kg 1,00            168,32       -              -             -            -             -               168,32        168,32                

4.7
Forma de madeira comum para pilares e pilares de

concreto armado com reaproveitamento 4x
m² 1,00            31,29         1,00            -             31,29        -             -               31,29          31,29                  

4.8
Forma de madeira comum para cintas de concreto

armado com reaproveitamento 4x
m² 1,00            11,74         1,00            -             11,74        -             -               11,74          11,74                  

5.0 PAREDES E PAINÉIS

5.1
Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm 

(09x14x19)cm - paredes
m² 2,00            15,40         2,00           30,80        -             61,60          

5.1
Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm 

(09x14x19)cm - paredes
m² 1,00            15,75         2,00           31,50        -             31,50          
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5.1
Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm 

(09x14x19)cm - paredes
m² 1,00            0,50           2,00           1,00          -             1,00            

5.1
Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm 

(09x14x19)cm - paredes
m² 1,00            12,90         0,60           7,74          -             7,74            101,84                

6.0 REVESTIMENTOS

6.1 Chapisco em argamassa traço 1:3 e=0,5 cm m² 2,00            12,44         1,00           12,44        -             -               24,88          

6.1 Chapisco em argamassa traço 1:3 e=0,5 cm m² 2,00            101,84       1,00           101,84      -             -               203,68        228,56                

6.2 Reboco em argamassa 1:2:8,  esp.= 2cm m² 2,00            101,84       1,00           101,84      -             -               203,68        203,68                

7.0 ESQUADRIAS 

7.1
Portão de abrir em duas folhas em tubos de ferro

galvanizado(2,35 x 2,00)m- 1 und
m² 1,00 2,35           2,00           4,70          -             -               4,70            4,70                    

7.2
Portão de abrir em duas folhas em tubos de ferro

galvanizado (3,00 x 2,00)m- 1 und
m² 1,00 3,00           2,00           6,00          -             -               6,00            6,00                    

7.3 Gradil em tubos de ferro galvanizado m² 1,00 7,11           1,40           9,95          -             -               9,95            

7.3 Gradil em tubos de ferro galvanizado m² 1,00 2,34           1,40           3,28          -             -               3,28            13,23                  

8.0 PINTURA

8.1
Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superficie

metálica
m² 2,00            23,93         1,00            -             23,93        -             -               47,86          47,86                  

8.2 Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão m² 2,00            101,84       1,00           101,84      -             -               203,68        203,68                

8.3 Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica m² 1,00            203,68       -              1,00           203,68      -             -               203,68        203,68                



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)  - CURRALINHOS

ÍTEM SERVIÇOS UNID. QUANT.
 COMPR.

(m) 

 LARGURA

(m) 

 ALTURA

(m) 

 ÁREA

(m²) 

 VOLUME

(m³) 
SUBTRAIR TOTAL  TOTAL ÍTEM 

 MEMORIAL DESCRITIVO (MURO) 

9.0 SERVIÇOS FINAIS

9.1 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 0,30            14,97         1,00            1,00           14,97        14,97         -               4,49            4,49                    

9.2
Remoção de entulho com transporte em caminhão 

basculante 6 m³
m³ 1,00            4,49           1,00            1,00           4,49          4,49           -               4,49            4,49                    


