
FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR (R$) TOTAL (R$)

1.0 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 278.454,50            

1.1 GERAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 3,00                2.060,10               6.180,30                     

1.1.2 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 x 1,80 m m² 6,48                392,46                  2.543,14                     

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS un 1,00                7.940,64               7.940,64                     

1.1.4
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00m, ALT. 2,50 m, P/ ESCRITORIO, SEM 

DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO
mês 3,00                1.028,41               3.085,23                     

1.1.5
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30m, ALT.2,50m, P/ SANITÁRIO, C/ 3 

BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO
mês 3,00                1.494,62               4.483,86                     

2.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS un 1,00            254.221,33       254.221,33            

278.454,50            

COMPOSIÇÃO 04

COMPOSIÇÃO 05

TOTAL GERAL (R$)

PLANILHA RESUMO

PLANILHA EM ANEXO

COMPOSIÇÃO 02

REFERÊNCIA

COMPOSIÇÃO 01

COMPOSIÇÃO 03

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

ÍTEM LOGRADOURO (S)
EXTENSÃO DA 

RUA (m)

LARGURA DA 

RUA (m)

LARGURA DA 

PAVIMENTAÇÃO (m)

ÁREA DA 

PAVIMENTAÇÃO (m²)
VALOR (R$)

1.0 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

1.1 RUA TEODORO JOSÉ DOS SANTOS TCH.01 186,94                    6,40                     5,80                            1.084,25                          86.034,91                                 

1.2 RUA MANOEL PEREIRA LOPES 356,00                    6,70                     6,10                            2.187,80                          168.186,42                               

3.272,05                          254.221,33                               TOTAL GERAL

PLANILHA RESUMO DAS VIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

LOGRADOURO: RUA TEODORO JOSÉ DOS SANTOS TCH.01

COMPRIMENTO DA RUA = 186,94 m

LARGURA DA RUA = 6,40 m

LARGURA DA PAVIMENTAÇÃO = 5,80 m

ÁREA TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO = 1.084,25 m²

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL TOTAL

1.0 REVESTIMENTO 63.386,76                   

1.1 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C SICRO 4011353 m² 1.084,25     0,32           346,96              

1.2
Pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), camada de rolamento c/ espessura de 4,0 cm 
SICRO 4011463 t 104,09        210,28       21.888,05         

1.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C t 0,49            4.235,18    2.075,24           

1.4 Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 t 6,58            5.938,68    39.076,51         

2.0 TRANSPORTE 16.784,21                   

2.1
Transporte de areia com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=15 km
SICRO 5914389 t x km 760,50        0,79           600,80              

2.2
Transporte de brita com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=46,3 km
SICRO 5914389 t x km 902,85        0,79           713,25              

2.3
Transporte de pedrisco com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=46,3 km
SICRO 5914389 t 993,14        0,79           784,58              

2.4
Transporte de material asfáltico (RR-1C) com caminhão tanque - rodovia 

pavimentada DMT=689,8 km
t 0,49            499,08       244,55              

2.5
Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - 

rodovia pavimentada DMT=608 km
t 6,58            447,81       2.946,59           

2.6
Transporte de material betuminoso CBUQ (massa asfálica) com caminhão 

caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada DMT=81,8 km
SICRO 5914612 t x km 8.514,40     1,35           11.494,44         

3.0 SINALIZAÇÃO 5.863,94                     

3.1 Pintura faixa-tinta acrílica emulsão água SICRO 5213403 m² 95,92          19,23         1.844,54           

3.2
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1, com 

suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 

8 cm

un 4,00            377,91       1.511,64           

3.3
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 

m, com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei 

tratada 8 x 8 cm

un 2,00            377,91       755,82              

3.4 Placa de identificação de rua c/ tubo de ferro galvanizado un 3,00            583,98       1.751,94           

86.034,91                   TOTAL GERAL (R$)

COMPOSIÇÃO 10

COMPOSIÇÃO 11

COMPOSIÇÃO 12

COMPOSIÇÃO 06

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

COMPOSIÇÃO 07

COMPOSIÇÃO 08

COMPOSIÇÃO 09



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

LOGRADOURO:

COMPRIMENTO DA RUA = 186,94        m

LARGURA DA RUA = 6,40            m

LARGURA DA PAVIMENTAÇÃO = 5,80            m

ÁREA TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO = 1.084,25     m²

1.0 REVESTIMENTO

1.1 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C

Área total 1.084,25     m²

1.2

Área 1.084,25     m²

Espessura 0,04            m

Volume 43,37          m³

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 104,09        t

1.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C

Área de pintura de ligação 1.084,25     m²

Coeficiente de consumo 0,00045      t/m²

Volume 0,49            t

1.4 Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70

Massa asfáltica 104,09        t

Coeficiente cosumo CAP 50/70 0,06323 t/t

Volume 6,58            t

2.0 TRANSPORTE

2.1

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 104,09        t

Coeficiente de utilização da areia 0,32475      m³/t

Volume de areia 33,80          m³

Peso específico da areia (areia média seca) 1,50            t/m³

Peso da areia 50,70          t

DMT 15,00          km

Momento de transporte 760,50        t x km

2.2

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 104,09        t

Coeficiente de utilização da brita 0,12490      m³/t

Volume de brita 13,00          m³

Peso específico da brita (n°0) 1,50            t/m³

Peso da brita 19,50          t

DMT 46,30          km

Momento de transporte 902,85        t x km

2.3

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 104,09        t

Coeficiente de utilização do pedrisco 0,13739      m³/t

Volume de pedrisco 14,30          m³

Peso específico do pedrisco 1,50            t/m³

Peso do pedrisco 21,45          t

DMT 46,30          km

Momento de transporte 993,14        t x km

Pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento c/ 

espessura de 4,0 cm 

Transporte de brita com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

Transporte de areia com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=15 km

Transporte de pedrisco com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

RUA TEODORO JOSÉ DOS SANTOS TCH.01



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

2.4

Área de pintura de ligação 1.084,25     m²

Coeficiente de consumo 0,00045      t/m²

Peso 0,49 t

2.5

Volume CBUQ 43,37          m³

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa CBUQ 104,09 t

Coeficiente cosumo CAP 50/70 0,06323 t/t

Massa CAP 50/70 6,58 t

2.6

Massa CBUQ 43,37          m³

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

DMT 81,80          km

Momento de transporte 8.514,40     t x km

3.0 SINALIZAÇÃO

3.1 Pintura faixa-tinta acrílica emulsão água

Comprimento 5 ( Linha dupla contínua) - LFO-3 318,00        m

Largura 0,10            m

Quantidade de faixas 1,00            

Comprimento 6 (Linha de bordo) - LBO 362,00        m

Largura 0,10            m

Quantidade de faixas 1,00            

Comprimento 8 (Retenção) - LRE 2,90            m

Largura 0,40            m

Quantidade de faixas 2,00            

Comprimento 9 (Faixa pedestre) - FTP -1 4,00            m

Largura 0,40            m

Quantidade de faixas 16,00          

Área total 95,92          m²

3.2

Quantidade de placas (Pare) - R-1 4,00            un 

3.3

Quantidade de placas (Pedestre) - A-32b 2,00            un 

3.4 Placa de identificação de rua c/ tubo de ferro galvanizado

Quantidade de placas 3,00            un 

Transporte de material asfáltico (RR-1C) com caminhão tanque - rodovia pavimentada DMT=689,8 km

Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada DMT=608 km

Transporte de material betuminoso CBUQ (massa asfálica) com caminhão caçamba térmica de 6 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=81,8 km

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m, com suporte e travessa para 

placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1, com suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

LOGRADOURO: RUA MANOEL PEREIRA LOPES

COMPRIMENTO DA RUA = 356,00 m

LARGURA MÉDIA DA RUA = 6,70 m

LARGURA MÉDIA DA PAVIMENTAÇÃO = 6,10 m

ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO = 2.171,60 m²

COMPRIMENTO (CABEÇA DE RUA) = 3,00 m

LARGURA (CABEÇA DE RUA) = 6,00 m

LARGURA DA PAV. (CABEÇA DE RUA) = 5,40 m

QUANTIDADE (CABEÇA DE RUA) = 1,00 un 

ÁREA PAV. (CABEÇA DE RUA) = 16,20 m²

ÁREA TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO = 2.187,80 m²

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL TOTAL

1.0 REVESTIMENTO 127.879,26                 

1.1 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C SICRO 4011353 m² 2.187,80     0,32           700,10              

1.2
Pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), camada de rolamento c/ espessura de 4,0 cm 
SICRO 4011463 t 210,02        210,28       44.163,01         

1.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C t 0,98            4.235,18    4.150,48           

1.4 Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 t 13,28          5.938,68    78.865,67         

2.0 TRANSPORTE 33.863,59                   

2.1
Transporte de areia com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=15 km
SICRO 5914389 t x km 1.534,50     0,79           1.212,26           

2.2
Transporte de brita com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=46,3 km
SICRO 5914389 t x km 1.821,91     0,79           1.439,31           

2.3
Transporte de pedrisco com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=46,3 km
SICRO 5914389 t 2.003,86     0,79           1.583,05           

2.4
Transporte de material asfáltico (RR-1C) com caminhão tanque - rodovia 

pavimentada DMT=689,8 km
t 0,98            499,08       489,10              

2.5
Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - 

rodovia pavimentada DMT=608 km
t 13,28          447,81       5.946,92           

2.6
Transporte de material betuminoso CBUQ (massa asfálica) com caminhão 

caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada DMT=81,8 km
SICRO 5914612 t x km 17.179,96   1,35           23.192,95         

3.0 SINALIZAÇÃO 6.443,57                     

3.1 Pintura faixa-tinta acrílica emulsão água SICRO 5213403 m² 156,43        19,23         3.008,15           

3.2
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1, com 

suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 

8 cm

un 3,00            377,91       1.133,73           

3.3
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 

m, com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei 

tratada 8 x 8 cm

un 3,00            377,91       1.133,73           

3.4 Placa de identificação de rua c/ tubo de ferro galvanizado un 2,00            583,98       1.167,96           

168.186,42                 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

COMPOSIÇÃO 06

COMPOSIÇÃO 07

COMPOSIÇÃO 08

TOTAL GERAL (R$)

COMPOSIÇÃO 12

COMPOSIÇÃO 09

COMPOSIÇÃO 10

COMPOSIÇÃO 11



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

LOGRADOURO:

COMPRIMENTO DA RUA = 356,00        m

LARGURA MÉDIA DA RUA = 6,70            m

LARGURA MÉDIA DA PAVIMENTAÇÃO = 6,10            m

ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO = 2.171,60     m²

COMPRIMENTO (CABEÇA DE RUA) = 3,00            m

LARGURA (CABEÇA DE RUA) = 6,00            m

LARGURA DA PAV. (CABEÇA DE RUA) = 5,40            m
QUANTIDADE (CABEÇA DE RUA) = 1,00            un 

ÁREA PAV. (CABEÇA DE RUA) = 16,20          m²

ÁREA TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO = 2.187,80     m²

1.0 REVESTIMENTO

1.1 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C

Comprimento 356,00        m

Largura 6,10            m

Comprimento (cabeça de rua) 3,00            m

Largura da pav. (cabeça de rua) 5,40            m

Quantidade (cabeça de rua) 1,00            un 

Área total 2.187,80     m²

1.2

Área 2.187,80     m²

Espessura 0,04            m

Volume 87,51          m³

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 210,02        t

1.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C

Área de pintura de ligação 2.187,80     m²

Coeficiente de consumo 0,00045      t/m²

Volume 0,98            t

1.4 Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70

Massa asfáltica 210,02        t

Coeficiente cosumo CAP 50/70 0,06323 t/t

Volume 13,28          t

2.0 TRANSPORTE

2.1

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 210,02        t

Coeficiente de utilização da areia 0,32475      m³/t

Volume de areia 68,20          m³

Peso específico da areia (areia média seca) 1,50            t/m³

Peso da areia 102,30        t

DMT 15,00          km

Momento de transporte 1.534,50     t x km

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

RUA MANOEL PEREIRA LOPES

Pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento c/ 

espessura de 4,0 cm 

Transporte de areia com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=15 km



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

2.2

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 210,02        t

Coeficiente de utilização da brita 0,12490      m³/t

Volume de brita 26,23          m³

Peso específico da brita (n°0) 1,50            t/m³

Peso da brita 39,35          t

DMT 46,30          km

Momento de transporte 1.821,91     t x km

2.3

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 210,02        t

Coeficiente de utilização do pedrisco 0,13739      m³/t

Volume de pedrisco 28,85          m³

Peso específico do pedrisco 1,50            t/m³

Peso do pedrisco 43,28          t

DMT 46,30          km

Momento de transporte 2.003,86     t x km

2.4

Área de pintura de ligação 2.187,80     m²

Coeficiente de consumo 0,00045      t/m²

Peso 0,98 t

2.5

Volume CBUQ 87,51          m³

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa CBUQ 210,02 t

Coeficiente cosumo CAP 50/70 0,06323 t/t

Massa CAP 50/70 13,28 t

2.6

Massa CBUQ 87,51          m³

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

DMT 81,80          km

Momento de transporte 17.179,96   t x km

3.0 SINALIZAÇÃO

3.1 Pintura faixa-tinta acrílica emulsão água

Comprimento 5 ( Linha dupla contínua) - LFO-3 574,12        m

Largura 0,10            m

Quantidade de faixas 1,00            

Comprimento 6 (Linha de bordo) - LBO 697,96        m

Largura 0,10            m

Quantidade de faixas 1,00            

Comprimento 8 (Retenção) - LRE 9,05            m

Largura 0,40            m

Quantidade de faixas 1,00            

Comprimento 9 (Faixa pedestre) - FTP -1 4,00            m

Largura 0,40            m

Quantidade de faixas 16,00          

Área total 156,43        m²

Transporte de brita com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

Transporte de material asfáltico (RR-1C) com caminhão tanque - rodovia pavimentada DMT=689,8 km

Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada DMT=608 km

Transporte de material betuminoso CBUQ (massa asfálica) com caminhão caçamba térmica de 6 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=81,8 km

Transporte de pedrisco com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=46,3 km



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.2

Quantidade de placas (Pare) - R-1 3,00            un 

3.3

Quantidade de placas (Pedestre) - A-32b 3,00            un 

3.4 Placa de identificação de rua c/ tubo de ferro galvanizado

Quantidade de placas 2,00            un 

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1, com suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m, com suporte e travessa para 

placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C mês
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Engenheiro 0,0127000 mês SICRO P9812 22.355,7643  283,92                      

Encarregado geral 0,0210000 mês SICRO P9840 11.886,5694  249,62                      

Apontador 0,0210000 mês SICRO P9804 3.911,6249    82,14                        

Técnico de segurança do trabalho 0,0210000 mês SICRO P9876 5.926,4442    124,46                      

Motorista de veículo leve - mensalista 0,0210000 mês SICRO P9948 4.564,2689    95,85                        

Vigia 0,0207080 mês SICRO P9827 3.927,8223    81,34                        

917,33                      

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW 8,0000000 chp SICRO E9684 100,5189       804,15                      

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 804,15                      

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 1.721,48                   

B.D.I. = 19,67% [4] 338,62                      

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 2.060,10                   

Fonte Código UNIDADE:

ORSE
51 - 

ADAPTADO
m²

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Carpinteiro 1,0000 h SICRO P9808 21,2838         21,28                        

Servente 1,9215 h SICRO P9824 17,2837         33,21                        

54,49                        

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou 

equivalente da regiao
1,0000 m SICRO M0310 4,8745           4,87                          

Pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista ou 

equivalente da regiao
4,0000 m SINAPI 4491 9,4100           37,64                        

Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 

1,125* m
1,0000 m² SINAPI 4813 225,0000       225,00                      

Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) 0,1100 kg SINAPI 5075 22,1300         2,43                          

Concreto magro para lastro traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita) 0,0100 m³ 351,7800       3,52                          

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 273,46                      

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 327,95                      

B.D.I. = 19,67% [4] 64,51                        

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 392,46                      

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Administração local da obra (COMPOSIÇÃO 01)

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 01

Placa de obra em chapa de aço galvanizado (COMPOSIÇÃO 02)

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Fonte Código UNIDADE:

SINAPI 94962 m³
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Servente 2,3400 h SICRO P9824 17,2837         40,44                        

Operador de equipamento leve 1,4800 h SICRO P9843 20,9460         31,00                        

71,44                        

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Areia média 0,8270 m³ SICRO M0028 117,0358       96,79                        

Cimento Portland CP II - 32 - saco 212,0200 kg SICRO M0424 0,5284           112,03                      

Pedra britada nº 1 0,5780 m³ SICRO M0191 120,8057       69,83                        

betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor 

elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_10/2014
0,7600 chp SINAPI 88830 1,9100           1,45                          

betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor 

elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_10/2014
0,7200 chi SINAPI 88831 0,3400           0,24                          

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 280,34                      

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 351,78                      

B.D.I. = 19,67% [4] 69,20                        

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 420,98                      

Fonte Código UNIDADE:

SINAPI S/C mês
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

0,0000 -                 -                           

-                           

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Locação de container 2,30x6,00 m, alt. 2,50 m, p/ escritório, sem divisórias

internas e sem sanitário 1,0000 mes SINAPI 10776 859,37           859,37                      

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 859,37                      

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 859,37                      

B.D.I. = 19,67% [4] 169,04                      

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 1.028,41                   

Código UNIDADE:

S/C mês
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

0,0000 -                 -                           

-                           

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Locação de container 2,30x4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitário, c/ 3 bacias, 4

chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório 1,0000 mes SINAPI 10777 1.248,95        1.248,95                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 1.248,95                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 1.248,95                   

B.D.I. = 19,67% [4] 245,67                      

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 1.494,62                   

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Locação de container 2,30x4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitário, c/ 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório - (COMPOSIÇÃO 

05)

Concreto magro para lastro traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita) (COMPOSIÇÃO AUXILIAR 01)

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Locação de container 2,30x6,00 m, alt. 2,50 m, p/ escritório, sem divisórias internas e sem sanitário 

(COMPOSIÇÃO 04)

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C un 
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Servente 0,2000 h SICRO P9824 17,2837         3,46                          

Pedreiro 0,2000 h SICRO P9821 21,0921         4,22                          

7,68                          

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Placa esmaltada p/ identificação da rua 45x25 cm 2,0000 un SINAPI 13521 74,25             148,50                      

Tubo em aço galvanizado Ø50 mm 2,7000 m SINAPI 7696 99,81             269,49                      

Chapa aço fina e=1,8 mm 16,00 kg/m² 3,6000 kg SINAPI 1318 11,56             41,62                        

Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8", 

comprimento 80 mm
8,0000 un SINAPI 13294 1,62               12,96                        

Escavação manual p/ fundação 0,0200 m³ SICRO 4805750 35,1600         0,70                          

Concreto magro para lastro traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita) 0,0200 m³ 351,7800       7,04                          

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 480,31                      

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 487,99                      

B.D.I. = 19,67% [4] 95,99                        

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 583,98                      

COMPOSIÇÃO 03

Placa de identificação das ruas c/ tubo de ferro galvanizado (COMPOSIÇÃO 12)

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

FIC 0,00319 0

Fonte Código UNIDADE:

DNIT-SICRO 4011353 m²

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 

kW/136 kW
1,00               un E9509 1,00              -              243,0967         66,8183            243,10                  

Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00               un E9558 1,00              -              58,5732           40,0098            117,15                  

Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m 1,00               un E9544 1,00              -              11,5347           7,4276              11,53                    

Custo horário dos equipamentos 371,78                  

Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 2,00 h SICRO P9824 17,2837            34,57                    

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 34,57                    

Custo horário de execução 406,35                  

Produção da equipe 1.500,00               

Custo unitário de execução  [1] 0,27                      

Custo do FIC 0,0009                  

Custo do FIT -                        

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Emulsão asfáltica - RR-1C 0,00045         t SICRO M1946                       -   -                        

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] -                        

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                                      -   -                        

Custo unitário total do tempo fixo -                        

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 0,27                      

B.D.I. = 19,67% [4] 0,05                      

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 0,32                      

Nota: Foi adicionado na composição a vassoura mecânica para o serviço de limpeza/varrição das ruas.

Custo horário

Pintura de ligação

FIT

Produção da equipe:

                                      1.500,00 

Equipamento Quant. Unid. Código

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Custo operacionalUtilização



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0,00319 0

Fonte Código UNIDADE:

DNIT-SICRO 4011463 t

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00               un E9762 0,71              0,29            206,3328         96,1919            174,39                  

Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,00               un E9681 0,82              0,18            232,6281         79,8103            205,12                  

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00               un E9545 1,00              -              278,9464         119,8246          278,95                  

Custo horário dos equipamentos 658,46                  

Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 8,00 h SICRO P9824 17,2837            138,27                  

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 138,27                  

Custo horário de execução 796,73                  

Produção da equipe 99,60                    

Custo unitário de execução  [1] 8,00                      

Custo do FIC 0,0255                  

Custo do FIT -                        

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000         t SICRO 6416078           157,9600 161,11                  

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 161,11                  

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão

basculante 10 m³
1,02000         t SICRO 5914649               6,4500 6,58                      

Custo unitário total do tempo fixo 6,58                      

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 175,72                  

B.D.I. = 19,67% [4] 34,56                    

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 210,28                  

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

DNIT-SICRO 6416078 t

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00               un E9559 1,00              -              75,1945           43,8387            75,19                    

Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00               un E9584 0,80              0,20            168,7291         80,6858            151,12                  

Grupo gerador - 456 kVA 1,00               un E9021 1,00              -              380,9082         21,8361            380,91                  

Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00               un E9558 1,00              -              58,5732           40,0098            117,15                  

Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 

kW
1,00               un E9689 1,00              -              1.061,1949      560,8884          1.061,19               

Custo horário dos equipamentos 1.785,56               

Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 4,00 h SICRO P9824 17,2837            69,13                    

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 69,13                    

Custo horário de execução 1.854,69               

Produção da equipe 99,60                    

Custo unitário de execução  [1] 18,62                    

Custo do FIC -                        

Custo do FIT -                        

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

 Areia média 0,32475         m³ SICRO M0028           117,0358 38,01                    

 Brita 0 0,06245         m³ SICRO M0005           133,1237 8,31                      

 Brita 1 0,06245         m³ SICRO M0191           120,8057 7,54                      

 Cal hidratada - a granel 56,20000       kg SICRO M0344               0,4367 24,54                    

 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,06323         t SICRO M1943  - -                        

 Óleo tipo A1 8,00000         l SICRO M1941               5,2047 41,64                    

 Pedrisco 0,13739         m³ SICRO M1103           124,4064 17,09                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 137,13                  

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

 Areia média 0,48713         t SICRO 5914647               1,4600 0,71                      

 Brita 0 0,09368         t SICRO 5914647               1,4600 0,14                      

 Brita 1 0,09368         t SICRO 5914647               1,4600 0,14                      

 Cal hidratada - a granel 0,05620         t SICRO 5914363             16,2900 0,92                      

 Pedrisco 0,20609         t SICRO 5914647               1,4600 0,30                      

Custo unitário total do tempo fixo 2,21                      

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 157,96                  

B.D.I. = 19,67% [4] 31,07                    

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 189,03                  

Utilização Custo operacional

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Custo horário

Utilização

Equipamento Quant. Unid. Código

Produção da equipe:

Quant. Unid. Código

FIT

Custo operacional

                                           99,60 

Custo horário

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

FIT

Produção da equipe:

                                           99,60 

Equipamento



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

DNIT-SICRO 5914389 t x km

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00               un E9579 1,00              -              247,7033         70,5890            247,70                  

Custo horário dos equipamentos 247,70                  

Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

-                -                   -                        

Custo horário total da mão-de-obra c/ls -                        

Custo horário de execução 247,70                  

Produção da equipe 373,50                  

Custo unitário de execução  [1] 0,66                      

Custo do FIC -                        

Custo do FIT -                        

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                                      -   -                        

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] -                        

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                                      -   -                        

Custo unitário total do tempo fixo -                        

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 0,66                      

B.D.I. = 19,67% [4] 0,13                      

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 0,79                      

Custo horário

                                         373,50 

Equipamento Unid. Código

Custo operacionalUtilização

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

FIT

Produção da equipe:

Quant.



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

DNIT-SICRO 5914612 t x km

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 188 kW 1,00               un E9520 1,00              -              253,8248         74,0464            253,82                  

Custo horário dos equipamentos 253,82                  

Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

-                -                   -                        

Custo horário total da mão-de-obra c/ls -                        

Custo horário de execução 253,82                  

Produção da equipe 224,10                  

Custo unitário de execução  [1] 1,13                      

Custo do FIC -                        

Custo do FIT -                        

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                                      -   -                        

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] -                        

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                                      -   -                        

Custo unitário total do tempo fixo -                        

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 1,13                      

B.D.I. = 19,67% [4] 0,22                      

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 1,35                      

Custo horário

FIT

Produção da equipe:

                                         224,10 

Equipamento Quant. Unid. Código

Utilização Custo operacional

Transporte de mistura betuminosa em caminhão com caçamba térmica



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

DNIT-SICRO 5213403 m²

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 

kW
1,00               un E9644 1,00              -              349,7497         143,3186          349,75                  

Custo horário dos equipamentos 349,75                  

Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Pré-marcador 1,00 h SICRO P9853 17,5327            17,53                    

Servente 4,00 h SICRO P9824 17,2837            69,13                    

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 86,66                    

Custo horário de execução 436,41                  

Produção da equipe 163,23                  

Custo unitário de execução  [1] 2,67                      

Custo do FIC -                        

Custo do FIT -                        

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,10000         kg SICRO M2037               8,1224 0,81                      

Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,35000         kg SICRO M2038               9,0576 3,17                      

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária 0,50000         l SICRO M2036             18,7431 9,37                      

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,00097         l SICRO M2044             18,7431 0,02                      

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 13,37                    

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Microesferas de vidro refletiva tipo I-B - Caminhão carroceria 5 t 0,00010         t SICRO 5914655             29,5800 -                        

Microesferas de vidro refletiva tipo II-A - Caminhão carroceria 5 t 0,00035         t SICRO 5914655             29,5800 0,01                      

Tinta à base de resina acrílica emulsão em água - Caminhão carroceria 5 t 0,00080         t SICRO 5914655             29,5800 0,02                      

Custo unitário total do tempo fixo 0,03                      

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 16,07                    

B.D.I. = 19,67% [4] 3,16                      

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 19,23                    

Custo horárioEquipamento Quant. Unid. Código

Utilização Custo operacional

Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm

FIT

Produção da equipe:

                                         163,23 



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C un 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

-                -                -              -                  -                   -                        

Custo horário dos equipamentos -                        

Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

-                -                   -                        

Custo horário total da mão-de-obra c/ls -                        

Custo horário de execução -                        

Produção da equipe -                        

Custo unitário de execução  [1] -                        

Custo do FIC -                        

Custo do FIT -                        

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva

tipo I + SI - fornecimento e implantação
1,0000           un SICRO 5213444           206,0300 206,03                  

Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm -

fornecimento e implantação
1,0000           un SICRO 5216111           109,7600 109,76                  

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 315,79                  

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                                      -   -                        

Custo unitário total do tempo fixo -                        

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 315,79                  

B.D.I. = 19,67% [4] 62,12                    

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 377,91                  

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

DNIT-SICRO 5213444 un 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00               un E9687 0,30              0,70            134,7019         50,7338            75,92                    

Custo horário dos equipamentos 75,92                    

Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Montador 1,00 h SICRO P9830 26,0460            26,05                    

Servente 2,00 h SICRO P9824 17,2837            34,57                    

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 60,62                    

Custo horário de execução 136,54                  

Produção da equipe 3,00                      

Custo unitário de execução  [1] 45,51                    

Custo do FIC -                        

Custo do FIT -                        

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva

tipo I + SI
0,36000         m² SICRO 5213414           445,8900 160,52                  

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 160,52                  

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

0 -                -      0 0                       -   -                        

Custo unitário total do tempo fixo -                        

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 206,03                  

B.D.I. = 19,67% [4] 40,53                    

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 246,56                  

Custo horário

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película 

retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 

cm (COMPOSIÇÃO 10)

FIT

Produção da equipe:

                                                 -   

Produção da equipe:

                                             3,00 

Equipamento Quant. Unid. Código

Utilização Custo operacional

Custo horárioEquipamento Quant. Unid. Código

Utilização Custo operacional

FIT
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película 

retrorrefletiva tipo I e SI



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

DNIT-SICRO 5216111 un 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00               un E9687 0,30              0,70            134,7019         50,7338            75,92                    

Custo horário dos equipamentos 75,92                    

Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Carpinteiro 1,00 h SICRO P9808 21,2838            21,28                    

Pintor 0,50 h SICRO P9822 25,2863            12,64                    

Servente 1,00 h SICRO P9824 17,2837            17,28                    

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 51,20                    

Custo horário de execução 127,12                  

Produção da equipe 4,00                      

Custo unitário de execução  [1] 31,78                    

Custo do FIC -                        

Custo do FIT -                        

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas
0,69622 kg SICRO M0789             19,5053 13,58                    

Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm 3,00000 m SICRO M1662             18,3324 55,00                    

Tinta esmalte sintético acetinado 0,25635 l SICRO M2128             18,6504 4,78                      

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,00375 m³ SICRO 1106165           336,4000 1,26                      

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,05655 m³ SICRO 4805750             35,1600 1,99                      

Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,05280 m³ SICRO 4815671             14,6200 0,77                      

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 77,38                    

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra

chata, abraçadeira, parafusos,

porcas e arruelas

0,00070 t SICRO 5914655             29,5800 0,02                      

Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm 0,01920 t SICRO 5914655             29,5800 0,57                      

Tinta esmalte sintético acetinado 0,00035 t SICRO 5914655             29,5800 0,01                      

Custo unitário total do tempo fixo 0,60                      

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 109,76                  

B.D.I. = 19,67% [4] 21,59                    

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 131,35                  

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C un 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

-                -                -              -                  -                   -                        

Custo horário dos equipamentos -                        

Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

-                -                   -                        

Custo horário total da mão-de-obra c/ls -                        

Custo horário de execução -                        

Produção da equipe -                        

Custo unitário de execução  [1] -                        

Custo do FIC -                        

Custo do FIT -                        

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I +

SI - fornecimento e implantação
1,0000           un SICRO 5213440           206,0300 206,03                  

Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm -

fornecimento e implantação
1,0000           un SICRO 5216111           109,7600 109,76                  

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 315,79                  

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                                      -   -                        

Custo unitário total do tempo fixo -                        

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 315,79                  

B.D.I. = 19,67% [4] 62,12                    

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 377,91                  

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 

x 8 cm

FIT

Produção da equipe:

                                             4,00 

Custo horário

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo 

I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 

11)

FIT

Produção da equipe:

                                                 -   

Equipamento Quant. Unid. Código

Custo horárioEquipamento Quant. Unid. Código

Utilização Custo operacional

Utilização Custo operacional



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

DNIT-SICRO 5213440 un 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00               un E9687 0,30              0,70            134,7019         50,7338            75,92                    

Custo horário dos equipamentos 75,92                    

Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Montador 1,00 h SICRO P9830 26,0460            26,05                    

Servente 2,00 h SICRO P9824 17,2837            34,57                    

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 60,62                    

Custo horário de execução 136,54                  

Produção da equipe 3,00                      

Custo unitário de execução  [1] 45,51                    

Custo do FIC -                        

Custo do FIT -                        

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva

tipo I + SI
0,36000 m² SICRO 5213414           445,8900 160,52                  

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 160,52                  

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

0 -                -      0 0                       -   -                        

Custo unitário total do tempo fixo -                        

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 206,03                  

B.D.I. = 19,67% [4] 40,53                    

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 246,56                  

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo 

I e SI

FIT

Produção da equipe:

                                             3,00 

Custo horárioEquipamento Quant. Unid. Código

Utilização Custo operacional



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO EQUIPAMENTO  ORIGEM  DESTINO  QUANTIDADE 

 DISTÂNCIA 

(IDA E VOLTA) 

D (km) 

 VELOCIDADE 

MÉDIA 

V (km/h) 

 TEMPO DE 

VIAGEM 

t = D / V (h) 

 FATOR DE 

UTILIZAÇÃO 

FU 

 TEMPO 

TOTAL 

T=t x FU (h) 

 CUSTO 

HORÁRIO 

PRODUTIVO 

(*) 

CH (R$/h) 

 CUSTO DE 

MOBILIZAÇÃO 

CM = CH x T 

(R$) 

 EQUIPAMENTO 

E9666
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW Teresina Curralinhos

1,00                 161,20             60,00               2,69                 0,50                 1,35                 378,10             510,44             

Cavalo mecânico com semirreboque

com capacidade de 30 t - 265 kW

E9666

Rolo compactador liso tandem vibratório

autopropelido de 10,4 t - 82 kW
Teresina Curralinhos

1,00                 161,20             60,00               2,69                 0,50                 1,35                 378,10             510,44             

Cavalo mecânico com semirreboque

com capacidade de 30 t - 265 kW

E9666

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t

- 85 kW
Teresina Curralinhos

1,00                 161,20             60,00               2,69                 1,00                 2,69                 378,10             1.017,09          

Cavalo mecânico com semirreboque

com capacidade de 30 t - 265 kW

E9666

Container 2,30x6,00 m, alt. 2,50 m, p/ escritório, 

sem divisórias internas e sem sanitário
Teresina Curralinhos

1,00                 161,20             60,00               2,69                 0,50                 1,35                 378,10             510,44             

Cavalo mecânico com semirreboque

com capacidade de 30 t - 265 kW

E9666

Container 2,30x4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitário, 

c/ 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório
Teresina Curralinhos

1,00                 161,20             60,00               2,69                 0,50                 1,35                 378,10             510,44             

Cavalo mecânico com semirreboque

com capacidade de 30 t - 265 kW

TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 3.058,85          (*) Custo Operacional Operativo - E9666

CÓDIGO EQUIPAMENTO  ORIGEM  DESTINO  QUANTIDADE 

 DISTÂNCIA 

(IDA E VOLTA) 

D (km) 

 VELOCIDADE 

MÉDIA 

V (km/h) 

 TEMPO DE 

VIAGEM 

t = D / V (h) 

 FATOR DE 

UTILIZAÇÃO 

FU 

 TEMPO 

TOTAL 

T=t x F (h) 

 PREÇO DO 

TRANSPORTE 

(*) 

P (R$) 

 PREÇO 

TOTAL Pt = P 

x T (R$) 

 EQUIPAMENTO 

E9684

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 

1,10 t - 147 kW
Teresina Curralinhos

1,00                 161,20             60,00               2,69                 1,00                 2,69                 100,52             270,40             Autopropelido

E9509

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com 

capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW
Teresina Curralinhos

1,00                 161,20             60,00               2,69                 1,00                 2,69                 243,10             653,94             Autopropelido

E9520

Caminhão com caçamba térmica com 

capacidade de 6 m³ - 188 kW
Teresina Curralinhos

1,00                 161,20             60,00               2,69                 1,00                 2,69                 253,82             682,78             Autopropelido

E9579

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

188 kW
Teresina Curralinhos

1,00                 161,20             60,00               2,69                 1,00                 2,69                 247,70             666,31             Autopropelido

E9644

Caminhão demarcador de faixas com sistema de 

pintura a frio - 28 kW/115 kW
Teresina Curralinhos

1,00                 161,20             60,00               2,69                 1,00                 2,69                 349,75             940,83             Autopropelido

E9687

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 

kW
Teresina Curralinhos

1,00                 161,20             60,00               2,69                 1,00                 2,69                 134,70             362,34             Autopropelido

TOTAL DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS 3.576,60          (**) Custo Operacional Operativo

TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 6.635,45          

BDI = 19,67% 1.305,19          

TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS + BDI 7.940,64          

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 03

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS



Observações:

1) Foi considerada como origem da mobilização a cidade de TERESINA(PI) distante 80,6 km da cidade de CURRALINHOS(PI).

4) A velocidade média de transporte igual a 60 km/h está de acordo a Tabela 01 - Rodovia pavimentada, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017.

5) O fator de utilização FU considerado na composição de custo está de acordo com a Tabela 02 do do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017, páginas 31 a 41.

7) O  transporte da massa asfáltica foi considerado da cidade de TERESINA (local da usina) distante 81,8 km da cidade de CURRALINHOS (local da obra)

8) O  transporte do RR-1C foi considerado da cidade de FORTALEZA (distribuidora de insumos asfáltica) distante 689,8 km da cidade de CURRALINHOS (local da obra).

2) Na composição de custo foi considerada a mobilização e desmobilização, seguindo orientação do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017 - Volume 09 - Mobilização e Desmobilização, página 03, "A cada mobilização corresponderá uma

desmobilização. O cálculo do custo da desmobilização será igual ao da mobilização".

6) O preço do transporte corresponte ao custo operativo do Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW (para os equipamentos de grande porte) e o custo operativo dos equipamentos autopropelidos.

3) Na composição de custo não foi considerada a mobilização e desmobilização da vassoura mecânica, uma vez que se trata de um equipamento de pequeno porte e será transportada junto com um dos equipamentos autopropelidos. Seguindo orientação

do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017 - Volume 09 - Mobilização e Desmobilização"".



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

D1 = 608,00                          km

D2 = 81,80                            km

D3 = 80,60                            km

D4 =                              15,00 km

D5 =                              46,30 km

OBS:

D6 =                            689,80 km  (D1 + D2) ==> 

D1: DISTÂNCIA DE FORTALEZA (CE)  A USINA DE ASFÁLTO (LOCALIZADA EM TERESINA (PI)) ==> ATRAVÉS DA BR-343 ===> 

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS (RR-1C E CAP 50/70)

D2: DISTÂNCIA DA USINA DE ASFALTO ATÉ O LOCAL DA OBRA  ==>  A USINA FICA LOCALIZADA EM TERESINA (PI)

 DISTÂNCIA DA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (FORTALEZA - CE) 

ATÉ A USINA DE ASFÁLTO + DISTÂNCIA DA USINA DE ASFÁLTO ATÉ O LOCAL DA 

OBRA. 

D3: DISTÂNCIA DE MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TERESINA (PI) A CURRALINHOS (PI)  ==>  ATRAVÉS DA BR-343  ===> 

LOCAL DA OBRA

D4:  DISTÂNCIA DA JAZIDA DE AREIA ATÉ A USINA DE ASFALTO  (LOCALIZADA NA REGIÃO DE TERESINA)

D5: DISTÂNCIA DO BRITADOURO ATÉ A USINA DE ASFALTO (LOCALIZADA NA REGIÃO DE LAGOA DO PIAUI)

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE 



FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: ABRIL/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

1) LOCAL DO 

FORNECIMENTO:
FORTALEZA/CE DMT: 608,00

LOCAL DA USINA: TERESINA/PI

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

Tipo de revestimento Dist. (km)

Revestimento asfáltico 608,0

Revestimento primário 0,0

Leito natural 0,0

a b R=a/b

Valores atualizados 

para:

BDI DIFERENCIADO 

(%)
ICMS (%) fev/22 jul/14

fev/22 15,00 19,00 471,533 270,237 1,74490

ÍNDICES Fórmulas A quente A frio A quente A frio A quente A frio

Índice de Reaj. (Pav)

(Jul/2014 – Fev/22)
R 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490

DMT (Km) D 608,0 608,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939

B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412 0,412

C=A+B*D 180,763 180,763 26,939 26,939 26,939 26,939

Bonificação H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500

ICMS I 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

Valor por tonelada J=C*(H/I)*R R$ 447,81 R$ 447,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2) LOCAL DO 

FORNECIMENTO:
S. F. DO CONDE/BA DMT: 1105,00

LOCAL DA USINA: TERESINA/PI

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

Tipo de revestimento Dist. (km)

Revestimento asfáltico 1105,0

Revestimento primário 0,0

Leito natural 0,0

a b R=a/b

Valores atualizados 

para:

BDI DIFERENCIADO 

(%)
ICMS (%) fev/22 jul/14

fev/22 15,00 19,00 471,533 270,237 1,74490

Custo Direto

ÍNDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)

CÁLCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70

A composição de custo foi calculada de acordo com a Portaria Nº 1.078, de 25 de Outubro de 2017 do Departamento de 

InfraEstrutura de Transportes - DNIT.

O percentual de BDI considerado é de 15% de acordo com o Memorando Circular Nº 12/2012 -DIREX, que define o BDI 

diferenciado sem considerar o CPRB (sem desoneração).

ÍNDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)

REV. PAVIMENTADO REV. PRIMÁRIO LEITO NATURAL



FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: ABRIL/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

CÁLCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70

A composição de custo foi calculada de acordo com a Portaria Nº 1.078, de 25 de Outubro de 2017 do Departamento de 

InfraEstrutura de Transportes - DNIT.

O percentual de BDI considerado é de 15% de acordo com o Memorando Circular Nº 12/2012 -DIREX, que define o BDI 

diferenciado sem considerar o CPRB (sem desoneração).

ÍNDICES Fórmulas A quente A frio A quente A frio A quente A frio

Índice de Reaj. (Pav)

(Jul/2014 – Fev/22)
R 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490

DMT (Km) D 1.105,0 1.105,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939

B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412 0,412

C=A+B*D 306,504 306,504 26,939 26,939 26,939 26,939

Bonificação H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500

ICMS I 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

Valor por tonelada J=C*(H/I)*R R$ 759,31 R$ 759,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3) LOCAL DO 

FORNECIMENTO:
PALMAS/TO DMT: 1114,00

LOCAL DA USINA: TERESINA/PI

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

Tipo de revestimento Dist. (km)

Revestimento asfáltico 1114,0

Revestimento primário 0,0

Leito natural 0,0

a b R=a/b

Valores atualizados 

para:

BDI DIFERENCIADO 

(%)
ICMS (%) fev/22 jul/14

fev/22 15,00 19,00 471,533 270,237 1,74490

ÍNDICES Fórmulas A quente A frio A quente A frio A quente A frio

Índice de Reaj. (Pav)

(Jul/2014 – Fev/22)
R 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490

DMT (Km) D 1.114,0 1.114,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939

B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412 0,412

C=A+B*D 308,781 308,781 26,939 26,939 26,939 26,939

Bonificação H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500

ICMS I 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

Valor por tonelada J=C*(H/I)*R R$ 764,95 R$ 764,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

LOCAL DE 

FORNECIMENTO
FORTALEZA/CE

S. F. DO 

CONDE/BA
PALMAS/TO

Dist. do fornecimento 

á usina
608,00 1105,00 1114,00

Valor por tonelada R$ 447,81 R$ 759,31 R$ 764,95

ÍNDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)

REV. PAVIMENTADO REV. PRIMÁRIO LEITO NATURAL

Custo Direto

REV. PAVIMENTADO REV. PRIMÁRIO LEITO NATURAL

Custo Direto



FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: ABRIL/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

1) LOCAL DO 

FORNECIMENTO:
FORTALEZA/CE DMT: 689,80

LOCAL DA OBRA: CURRALINHOS

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

Tipo de revestimento Dist. (km)

Revestimento asfáltico 689,8

Revestimento primário 0,0

Leito natural 0,0

a b R=a/b

Valores atualizados 

para:
BDI DIFERENCIADO (%) ICMS (%) fev/22 jul/14

fev/22 15,00 19,00 471,533 270,237 1,74490

ÍNDICES Fórmulas A quente A frio A quente A frio A quente A frio

Índice de Reaj. (Pav)

(Jul/2014 – Jan/22)
R 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490

DMT (Km) D 689,8 689,8 0,0 0,0 0,0 0,0

A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939

B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412 0,412

C=A+B*D 201,458 201,458 26,939 26,939 26,939 26,939

Bonificação H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500

ICMS I 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

Valor por tonelada J=C*(H/I)*R R$ 499,08 R$ 499,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2) LOCAL DO 

FORNECIMENTO:
S. F. DO CONDE/BA DMT: 1060,00

LOCAL DA OBRA: CURRALINHOS

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

Tipo de revestimento Dist. (km)

Revestimento asfáltico 1060,0

Revestimento primário 0,0

Leito natural 0,0

a b R=a/b

Valores atualizados 

para:
BDI DIFERENCIADO (%) ICMS (%) fev/22 jul/14

fev/22 15,00 19,00 471,533 270,237 1,74490

ÍNDICES Fórmulas A quente A frio A quente A frio A quente A frio

Índice de Reaj. (Pav)

(Jul/2014 – Fev/22)
R 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490

DMT (Km) D 1.060,0 1.060,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939

B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412 0,412

C=A+B*D 295,119 295,119 26,939 26,939 26,939 26,939

Bonificação H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500

ICMS I 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

Valor por tonelada J=C*(H/I)*R R$ 731,11 R$ 731,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3) LOCAL DO 

FORNECIMENTO:
PALMAS/TO DMT: 1165,00

LOCAL DA OBRA: CURRALINHOS

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

Custo Direto

ÍNDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)

REV. PAVIMENTADO REV. PRIMÁRIO LEITO NATURAL

Custo Direto

CÁLCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C

A composição de custo foi calculada de acordo com a Portaria Nº 1.078, de 25 de Outubro de 2017 do Departamento de 

InfraEstrutura de Transportes - DNIT.

O percentual de BDI considerado é de 15% de acordo com o Memorando Circular Nº 12/2012 -DIREX, que define o BDI 

diferenciado sem considerar o CPRB (sem desoneração).

ÍNDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)

REV. PAVIMENTADO REV. PRIMÁRIO LEITO NATURAL



FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: ABRIL/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

CÁLCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C

A composição de custo foi calculada de acordo com a Portaria Nº 1.078, de 25 de Outubro de 2017 do Departamento de 

InfraEstrutura de Transportes - DNIT.

O percentual de BDI considerado é de 15% de acordo com o Memorando Circular Nº 12/2012 -DIREX, que define o BDI 

diferenciado sem considerar o CPRB (sem desoneração).

Tipo de revestimento Dist. (km)

Revestimento asfáltico 1165,0

Revestimento primário 0,0

Leito natural 0,0

a b R=a/b

Valores atualizados 

para:
BDI DIFERENCIADO (%) ICMS (%) fev/22 jul/14

fev/22 15,00 19,00 471,533 270,237 1,74490

ÍNDICES Fórmulas A quente A frio A quente A frio A quente A frio

Índice de Reaj. (Pav)

(Jul/2014 – Fev/22)
R 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490

DMT (Km) D 1.165,0 1.165,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939

B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412 0,412

C=A+B*D 321,684 321,684 26,939 26,939 26,939 26,939

Bonificação H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500

ICMS I 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

Valor por tonelada J=C*(H/I)*R R$ 796,92 R$ 796,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

LOCAL DE 

FORNECIMENTO
FORTALEZA/CE

S. F. DO 

CONDE/BA
PALMAS/TO

Dist. do fornecimento á 

obra
689,80 1060,00 1165,00

Valor por tonelada R$ 499,08 R$ 731,11 R$ 796,92

ÍNDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)

REV. PAVIMENTADO REV. PRIMÁRIO LEITO NATURAL

Custo Direto



FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: ABRIL/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

VALOR ICMS PIS COFINS
BDI 

Diferenciado
TOTAL

CEARÁ

2.848,62 19% 0,65% 3,00% 15,00% 4.235,18    499,08 4.734,26

3.994,41 19% 0,65% 3,00% 15,00% 5.938,68    447,81 6.386,49

BAHIA

3.003,14 19% 0,65% 3,00% 15,00% 4.464,91    731,11 5.196,02

No site da ANP não há informações 

sobre a venda do produto no mês de 

referência, por isso foi utilizado a 

cotação do preço Regional.

4.079,75 19% 0,65% 3,00% 15,00% 6.065,56    759,31 6.824,87

TOCANTINS

3.910,03 19% 0,65% 3,00% 15,00% 5.813,23    796,92 6.610,15

No site da ANP não há informações 

sobre a venda do produto no mês de 

referência, por isso foi utilizado a 

cotação do preço Regional.

4.198,44 19% 0,65% 3,00% 15,00% 6.242,02    764,95 7.006,97

Aquisição R$ - 

COMPOSIÇÃO 

06 E 07

Transporte (R$) - 

COMPOSIÇÃO 08 E 

09

Aquisição + 

Transporte

(R$/T)

Estado
Aquisição 

sem BDI R$

R$ 4.235,18 R$ 499,08 R$ 4.734,26 CEARÁ R$ 3.682,77

R$ 5.938,68 R$ 447,81 R$ 6.386,49 CEARÁ R$ 5.164,07

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70

MELHOR OPÇÃO DE BINÔMIO

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C

BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Estado

Aquisição (R$/T) FEV-2022

Transporte

(R$/T)

Aquisição + 

Transporte

(R$/T)

Observação



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SINAPI: ABRIL/2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

PESO VALOR DAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS % OBRAS E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SERVIÇOS SERVIÇOS R$ % % % % % % % % % %

1.0
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 

VIAS PÚBLICAS
100,00% 278.454,50         

1.1 GERAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 2,22% 6.180,30                                 34,00                 33,00                33,00 

1.1.2
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE 

OBRA 3,60 x 1,80 m
0,91% 2.543,14                               100,00 

1.1.3
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS
2,85% 7.940,64                                 50,00                50,00 

1.1.4

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00m, ALT. 2,50 

m, P/ ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E 

SEM SANITÁRIO

1,11% 3.085,23                                 34,00                 33,00                33,00 

1.1.5

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30m, 

ALT.2,50m, P/ SANITÁRIO, C/ 3 BACIAS, 4 

CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO

1,61% 4.483,86                                 34,00                 33,00                33,00 

2.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS

2.1.1 RUA TEODORO JOSÉ DOS SANTOS TCH.01

REVESTIMENTO 22,76% 63.386,76                             100,00 

TRANSPORTE 6,03% 16.784,21           100,00                  

SINALIZAÇÃO 2,11% 5.863,94             100,00             

2.1.2 RUA MANOEL PEREIRA LOPES

REVESTIMENTO 45,92% 127.879,26         40,00               60,00              

TRANSPORTE 12,16% 33.863,59           100,00             

SINALIZAÇÃO 2,31% 6.443,57             100,00            

TOTAL SIMPLES 100,00% 34,90                    32,17               32,93              

ACUMULADO 100,01,00% 34,90                    67,07               100,01            

VALOR TOTAL (R$) 278.454,50         97.172,70             89.577,82        91.703,98       

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO

MESES



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

ITEM ÍNDICE (%) DENOMINAÇÃO

1.0 3,80                         AC

2.0 0,58                         S+G

3.0 0,76                         R

4.0 1,02                         DF

5.0 6,78                         L

6.0 5,23                         I

6.1 3,00                         

6.2 0,65                         

6.3 1,58                         

6.4 -                           

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1

BDI  =  19,67%
*BDI SEM O ITEM 6.4- CPRB = 19,67%

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

Administração Central 3,80 4,01 4,67

Seguro e Garantia 0,32 0,40 0,74

Risco 0,50 0,56 0,97

Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21

Lucro 6,64 7,30 8,69

Tributos 5,65 6,65 8,65

COFINS 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65

ISS 2,00 3,00 5,00

CPRB 0,00 0,00 0,00

BDI 19,60 20,97 24,23

* LIMITE PARA VERIFICAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMO, MÉDIO E MÁXIMO PARA O BDI SEM A CPRB

ALÍQUOTA = 5,00%

DESCONTO (1 - 68,35%) = 31,65%

BASE DE CÁLCULO P/ BDI = 1,58%

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

Administração Local 1,98 6,99 10,68

Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento

CPRB - Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta 

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou a

tabela abaixo com os limites para BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias:

4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº 2622/2013

do TCU - Plenário conforme a tabela abaixo para Construção de Rodovias e Ferrovias:

Taxas de despesas financeiros

Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)

COFINS -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

PIS - Programa de Integração Social

Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração )

5) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto,

observados os limites estabelecidos pelos órgãos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS n º 15/2006 do DNIT.

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. Com base na

legislação municipal (código tributário municipal) que prevê a alíquota de ISS para incidir sobre o valor total da fatura, descontados os

materiais aplicados na obra, a alíquota efetiva será:

ISS - Imposto Sobre Serviço

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos

de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado à contratante.

Taxa de seguro e garantia

COMPOSIÇÃO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

DESCRIÇÃO

Taxa de administração central

(CÁLCULO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO)

BDI (SERVIÇOS)


