
FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR (R$) TOTAL (R$)

1.0 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 278.454,50            

1.1 GERAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 3,00              2.195,04              6.585,12                    

1.1.2 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 x 1,80 m m² 6,48              391,01                 2.533,74                    

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS un 1,00              7.303,10              7.303,10                    

1.1.4
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00m, ALT. 2,50 m, P/ ESCRITORIO, SEM 

DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO
mês 3,00              982,08                 2.946,24                    

1.1.5
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30m, ALT.2,50m, P/ SANITÁRIO, C/ 3 

BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO
mês 3,00              1.427,28              4.281,84                    

2.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS un 1,00            254.804,46       254.804,46            

278.454,50            

COMPOSIÇÃO 05

TOTAL GERAL (R$)

PLANILHA RESUMO

PLANILHA EM ANEXO

COMPOSIÇÃO 02

COMPOSIÇÃO 04

REFERÊNCIA

COMPOSIÇÃO 01

COMPOSIÇÃO 03

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

ÍTEM LOGRADOURO (S)
EXTENSÃO DA 

RUA (m)

LARGURA DA 

RUA (m)

LARGURA DA 

PAVIMENTAÇÃO (m)

ÁREA DA 

PAVIMENTAÇÃO (m²)
VALOR (R$)

1.0 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

1.1 RUA MARIANO JOSÉ DOS SANTOS 181,48                     6,40                     5,80                            1.052,58                           79.766,81                  

1.2 RUA CÍCERO OLIVEIRA 38,00                       6,50                     5,90                            224,20                              16.605,18                  

1.3 RUA SANTA LUZIA 81,22                       6,40                     5,80                            471,08                              36.843,63                  

1.4 RUA MANOEL FLORÊNCIO 141,69                     6,40                     5,80                            856,60                              65.720,92                  

1.5 RUA JESUS VIEIRA 125,46                     6,40                     5,80                            745,07                              55.867,92                  

3.349,53                           254.804,46                TOTAL GERAL

PLANILHA RESUMO DAS VIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

LOGRADOURO: RUA MARIANO JOSÉ DOS SANTOS 

COMPRIMENTO DA RUA = 181,48 m

LARGURA DA RUA = 6,40 m

LARGURA DA PAVIMENTAÇÃO = 5,80 m

ÁREA TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO = 1.052,58 m²

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL TOTAL

1.0 REVESTIMENTO 58.758,35                   

1.1 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C SICRO 4011353 m² 1.052,58     0,31           326,30             

1.2
Pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), camada de rolamento c/ espessura de 4,0 cm 
SICRO 4011463 t 101,04        183,03       18.493,35         

1.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C t 0,47            4.235,18    1.990,53          

1.4 Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 t 6,39            5.938,68    37.948,17         

2.0 TRANSPORTE 15.346,49                   

2.1
Transporte de areia com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=15 km
SICRO 5914389 t x km 738,30        0,73           538,96             

2.2
Transporte de brita n°0 com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=46,3 km
SICRO 5914389 t x km 438,46        0,73           320,08             

2.3
Transporte de brita n° 1 com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=46,3 km
SICRO 5914389 t x km 438,46        0,73           320,08             

2.4
Transporte de pedrisco com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=46,3 km
SICRO 5914389 t x km 963,97        0,73           703,70             

2.5
Transporte de material asfáltico (RR-1C) com caminhão tanque - rodovia 

pavimentada DMT=689,8 km
t 0,47            491,60       231,05             

2.6
Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - 

rodovia pavimentada DMT=608 km
t 6,39            441,10       2.818,63          

2.7
Transporte de material betuminoso CBUQ (massa asfálica) com caminhão 

caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada DMT=81,8 km
SICRO 5914612 t x km 8.265,07     1,26           10.413,99         

3.0 SINALIZAÇÃO 5.661,97                     

3.1 Pintura faixa-tinta acrílica emulsão água SICRO 5213403 m² 96,52          17,85         1.722,88          

3.2

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1, com 

suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 

8 cm

un 4,00            379,07       1.516,28          

3.3

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 

m, com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei 

tratada 8 x 8 cm

un 2,00            379,07       758,14             

3.4 Placa de identificação de rua c/ tubo de ferro galvanizado un 3,00            554,89       1.664,67          

79.766,81                   TOTAL GERAL (R$)

COMPOSIÇÃO 10

COMPOSIÇÃO 11

COMPOSIÇÃO 12

COMPOSIÇÃO 06

COMPOSIÇÃO 07

COMPOSIÇÃO 08

COMPOSIÇÃO 09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

LOGRADOURO:

COMPRIMENTO DA RUA = 181,48        m

LARGURA DA RUA = 6,40            m

LARGURA DA PAVIMENTAÇÃO = 5,80            m

ÁREA TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO = 1.052,58     m²

1.0 REVESTIMENTO
1.1 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C

Área total 1.052,58     m²

1.2

Área 1.052,58     m²

Espessura 0,04            m

Volume 42,10          m³

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 101,04        t

1.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C

Área de pintura de ligação 1.052,58     m²

Coeficiente de consumo 0,00045      t/m²

Volume 0,47            t

1.4 Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70

Massa asfáltica 101,04        t

Coeficiente cosumo CAP 50/70 0,06323 t/t

Volume 6,39            t

2.0 TRANSPORTE
2.1

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 101,04        t

Coeficiente de utilização da areia 0,32475      m³/t

Volume de areia 32,81          m³

Peso específico da areia (areia média seca) 1,50            t/m³

Peso da areia 49,22          t

DMT 15,00          km

Momento de transporte 738,30        t x km

2.2

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 101,04        t

Coeficiente de utilização da brita 0,06245      m³/t

Volume de brita n°0 6,31            m³

Peso específico da brita (n°0) 1,50            t/m³

Peso da brita 9,47            t

DMT 46,30          km

Momento de transporte 438,46        t x km

2.3

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 101,04        t

Coeficiente de utilização da brita 0,06245      m³/t

Volume de brita n°1 6,31            m³

Peso específico da brita (n°1) 1,50            t/m³

Peso da brita 9,47            t

DMT 46,30          km

Momento de transporte 438,46        t x km

Transporte de areia com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=15 km

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

RUA MARIANO JOSÉ DOS SANTOS 

Pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento c/ 

espessura de 4,0 cm 

Transporte de brita n°0 com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

Transporte de brita n° 1 com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=46,3 km



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

2.4

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 101,04        t

Coeficiente de utilização do pedrisco 0,13739      m³/t

Volume de pedrisco 13,88          m³

Peso específico do pedrisco 1,50            t/m³

Peso da brita 20,82          t

DMT 46,30          km

Momento de transporte 963,97        t x km

Nota:

2.5

Área de pintura de ligação 1.052,58     m²

Coeficiente de consumo 0,00045      t/m²

Peso 0,47 t

2.6

Volume CBUQ 42,10          m³

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa CBUQ 101,04 t

Coeficiente cosumo CAP 50/70 0,06323 t/t

Massa CAP 50/70 6,39 t

2.7

Massa CBUQ 42,10          m³

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

DMT 81,80          km

Momento de transporte 8.265,07     t x km

3.0 SINALIZAÇÃO
3.1 Pintura faixa-tinta acrílica emulsão água

Comprimento 5 ( Linha dupla contínua) - LFO-3 335,00        m

Largura 0,10            m

Quantidade de faixas 1,00            

Comprimento 6 (Linha de bordo) - LBO 351,00        m

Largura 0,10            m

Quantidade de faixas 1,00            

Comprimento 8 (Retenção) - LRE 2,90            m

Largura 0,40            m

Quantidade de faixas 2,00            

Comprimento 9 (Faixa pedestre) - FTP -1 4,00            m

Largura 0,40            m

Quantidade de faixas 16,00          

Área total 96,52          m²

3.2

Quantidade de placas (Pare) - R-1 4,00            un 

3.3

Quantidade de placas (Pedestre) - A-32b 2,00            un 

3.4 Placa de identificação de rua c/ tubo de ferro galvanizado

Quantidade de placas 3,00            un 

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m, com suporte e travessa para placa 

de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1, com suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm

Transporte de material betuminoso CBUQ (massa asfálica) com caminhão caçamba térmica de 6 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=81,8 km

Transporte de material asfáltico (RR-1C) com caminhão tanque - rodovia pavimentada DMT=689,8 km

Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada DMT=608 km

 O Transporte de cal será feito comercialmente.

Transporte de pedrisco com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=46,3 km



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LOGRADOURO: RUA CÍCERO OLIVEIRA

COMPRIMENTO DA RUA = 38,00 m

LARGURA DA RUA = 6,50 m

LARGURA DA PAVIMENTAÇÃO = 5,90 m

ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO = 224,20 m²

ÁREA TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO = 224,20 m²

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL TOTAL

1.0 REVESTIMENTO 12.510,26                   

1.1 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C SICRO 4011353 m² 224,20        0,31           69,50               

1.2
Pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), camada de rolamento c/ espessura de 4,0 cm 
SICRO 4011463 t 21,53          183,03       3.940,64          

1.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C t 0,10            4.235,18    423,52             

1.4 Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 t 1,36            5.938,68    8.076,60          

2.0 TRANSPORTE 3.268,71                     

2.1
Transporte de areia com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=15 km
SICRO 5914389 t x km 157,35        0,73           114,87             

2.2
Transporte de brita n°0 com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=46,3 km
SICRO 5914389 t x km 93,06          0,73           67,93               

2.3
Transporte de brita n° 1 com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=46,3 km
SICRO 5914389 t x km 93,06          0,73           67,93               

2.4
Transporte de pedrisco com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=46,3 km
SICRO 5914389 t x km 205,57        0,73           150,07             

2.5
Transporte de material asfáltico (RR-1C) com caminhão tanque - rodovia 

pavimentada DMT=689,8 km
t 0,10            491,60       49,16               

2.6
Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - 

rodovia pavimentada DMT=608 km
t 1,36            441,10       599,90             

2.7
Transporte de material betuminoso CBUQ (massa asfálica) com caminhão 

caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada DMT=81,8 km
SICRO 5914613 t x km 1.760,99     1,26           2.218,85          

3.0 SINALIZAÇÃO 826,21                        

3.1 Pintura faixa-tinta acrílica emulsão água SICRO 5213403 m² 15,20          17,85         271,32             

3.2 Placa de identificação de rua c/ tubo de ferro galvanizado un 1,00            554,89       554,89             

16.605,18                   

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO 08

COMPOSIÇÃO 09

COMPOSIÇÃO 06

COMPOSIÇÃO 07

TOTAL GERAL (R$)

COMPOSIÇÃO 12



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LOGRADOURO:

COMPRIMENTO DA RUA = 38,00          m

LARGURA DA RUA = 6,50            m

LARGURA DA PAVIMENTAÇÃO = 5,90            m

ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO = 224,20        m²

ÁREA TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO = 224,20        m²

1.0 REVESTIMENTO
1.1 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C

Comprimento 38,00          m

Largura 5,90            m

Área total 224,20        m²

1.2

Área 224,20        m²

Espessura 0,04            m

Volume 8,97            m³

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 21,53          t

1.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C

Área de pintura de ligação 224,20        m²

Coeficiente de consumo 0,00045      t/m²

Volume 0,10            t

1.4 Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70

Massa asfáltica 21,53          t

Coeficiente cosumo CAP 50/70 0,06323 t/t

Volume 1,36            t

2.0 TRANSPORTE
2.1

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 21,53          t

Coeficiente de utilização da areia 0,32475      m³/t

Volume de areia 6,99            m³

Peso específico da areia (areia média seca) 1,50            t/m³

Peso da areia 10,49          t

DMT 15,00          km

Momento de transporte 157,35        t x km

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

RUA CÍCERO OLIVEIRA

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

Pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento c/ 

espessura de 4,0 cm 

Transporte de areia com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=15 km



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

2.2

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 21,53          t

Coeficiente de utilização da brita 0,06245      m³/t

Volume de brita n°0 1,34            m³

Peso específico da brita (n°0) 1,50            t/m³

Peso da brita 2,01            t

DMT 46,30          km

Momento de transporte 93,06          t x km

2.3

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 21,53          t

Coeficiente de utilização da brita 0,06245      m³/t

Volume de brita n°1 1,34            m³

Peso específico da brita (n°1) 1,50            t/m³

Peso da brita 2,01            t

DMT 46,30          km

Momento de transporte 93,06          t x km

2.4

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 21,53          t

Coeficiente de utilização do pedrisco 0,13739      m³/t

Volume de pedrisco 2,96            m³

Peso específico do pedrisco 1,50            t/m³

Peso do pedrisco 4,44            t

DMT 46,30          km

Momento de transporte 205,57        t x km

Nota:

2.5

Área de pintura de ligação 224,20        m²

Coeficiente de consumo 0,00045      t/m²

Peso 0,1 t

2.6

Volume CBUQ 8,97            m³

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa CBUQ 21,53 t

Coeficiente cosumo CAP 50/70 0,06323 t/t

Massa CAP 50/70 1,36 t

2.7

Massa CBUQ 8,97            m³

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

DMT 81,80          km

Momento de transporte 1.760,99     t x km

Transporte de brita n°0 com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

Transporte de material asfáltico (RR-1C) com caminhão tanque - rodovia pavimentada DMT=689,8 km

Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada DMT=608 km

Transporte de material betuminoso CBUQ (massa asfálica) com caminhão caçamba térmica de 6 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=81,8 km

Transporte de brita n° 1 com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

Transporte de pedrisco com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

 O Transporte de cal será feito comercialmente.



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

3.0 SINALIZAÇÃO
3.1 Pintura faixa-tinta acrílica emulsão água

Comprimento 5 ( Linha dupla contínua) - LFO-3 76,00          m

Largura 0,10            m

Quantidade de faixas 1,00            

Comprimento 6 (Linha de bordo) - LBO 76,00          m

Largura 0,10            m

Quantidade de faixas 1,00            

Área total 15,20          m²

3.2 Placa de identificação de rua c/ tubo de ferro galvanizado

Quantidade de placas 1,00            un 



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LOGRADOURO: RUA SANTA LUZIA

COMPRIMENTO DA RUA = 81,22 m

LARGURA DA RUA = 6,40 m

LARGURA DA PAVIMENTAÇÃO = 5,80 m

ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO = 471,08 m²

ÁREA TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO = 471,08 m²

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL TOTAL

1.0 REVESTIMENTO 26.296,66                   

1.1 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C SICRO 4011353 m² 471,08        0,31           146,03             

1.2
Pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), camada de rolamento c/ espessura de 4,0 cm 
SICRO 4011463 t 45,22          183,03       8.276,62          

1.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C t 0,21            4.235,18    889,39             

1.4 Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 t 2,86            5.938,68    16.984,62         

2.0 TRANSPORTE 6.867,40                     

2.1
Transporte de areia com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=15 km
SICRO 5914389 t x km 330,60        0,73           241,34             

2.2
Transporte de brita n°0 com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=46,3 km
SICRO 5914389 t x km 195,85        0,73           142,97             

2.3
Transporte de brita n° 1 com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=46,3 km
SICRO 5914389 t x km 195,85        0,73           142,97             

2.4
Transporte de pedrisco com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=46,3 km
SICRO 5914389 t x km 431,52        0,73           315,01             

2.5
Transporte de material asfáltico (RR-1C) com caminhão tanque - rodovia 

pavimentada DMT=689,8 km
t 0,21            491,60       103,24             

2.6
Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - 

rodovia pavimentada DMT=608 km
t 2,86            441,10       1.261,55          

2.7
Transporte de material betuminoso CBUQ (massa asfálica) com caminhão 

caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada DMT=81,8 km
SICRO 5914613 t x km 3.698,67     1,26           4.660,32          

3.0 SINALIZAÇÃO 3.679,57                     

3.1 Pintura faixa-tinta acrílica emulsão água SICRO 5213403 m² 59,02          17,85         1.053,51          

3.2

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1, com 

suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 

8 cm

un 2,00            379,07       758,14             

3.3

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 

m, com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei 

tratada 8 x 8 cm

un 2,00            379,07       758,14             

3.4 Placa de identificação de rua c/ tubo de ferro galvanizado un 2,00            554,89       1.109,78          

36.843,63                   

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO 08

COMPOSIÇÃO 09

COMPOSIÇÃO 06

COMPOSIÇÃO 07

TOTAL GERAL (R$)

COMPOSIÇÃO 12

COMPOSIÇÃO 10

COMPOSIÇÃO 11



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LOGRADOURO:

COMPRIMENTO DA RUA = 81,22          m

LARGURA DA RUA = 6,40            m

LARGURA DA PAVIMENTAÇÃO = 5,80            m

ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO = 471,08        m²

ÁREA TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO = 471,08        m²

1.0 REVESTIMENTO
1.1 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C

Comprimento 81,22          m

Largura 5,80            m

Área total 471,08        m²

1.2

Área 471,08        m²

Espessura 0,04            m

Volume 18,84          m³

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 45,22          t

1.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C

Área de pintura de ligação 471,08        m²

Coeficiente de consumo 0,00045      t/m²

Volume 0,21            t

1.4 Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70

Massa asfáltica 45,22          t

Coeficiente cosumo CAP 50/70 0,06323 t/t

Volume 2,86            t

2.0 TRANSPORTE
2.1

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 45,22          t

Coeficiente de utilização da areia 0,32475      m³/t

Volume de areia 14,69          m³

Peso específico da areia (areia média seca) 1,50            t/m³

Peso da areia 22,04          t

DMT 15,00          km

Momento de transporte 330,60        t x km

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

RUA SANTA LUZIA

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

Pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento c/ 

espessura de 4,0 cm 

Transporte de areia com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=15 km



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

2.2

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 45,22          t

Coeficiente de utilização da brita 0,06245      m³/t

Volume de brita n°0 2,82            m³

Peso específico da brita (n°0) 1,50            t/m³

Peso da brita 4,23            t

DMT 46,30          km

Momento de transporte 195,85        t x km

2.3

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 45,22          t

Coeficiente de utilização da brita 0,06245      m³/t

Volume de brita n°1 2,82            m³

Peso específico da brita (n°1) 1,50            t/m³

Peso da brita 4,23            t

DMT 46,30          km

Momento de transporte 195,85        t x km

2.4

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 45,22          t

Coeficiente de utilização do pedrisco 0,13739      m³/t

Volume de pedrisco 6,21            m³

Peso específico do pedrisco 1,50            t/m³

Peso do pedrisco 9,32            t

DMT 46,30          km

Momento de transporte 431,52        t x km

Nota:

2.5

Área de pintura de ligação 471,08        m²

Coeficiente de consumo 0,00045      t/m²

Peso 0,21 t

2.6

Volume CBUQ 18,84          m³

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa CBUQ 45,22 t

Coeficiente cosumo CAP 50/70 0,06323 t/t

Massa CAP 50/70 2,86 t

2.7

Massa CBUQ 18,84          m³

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

DMT 81,80          km

Momento de transporte 3.698,67     t x km

Transporte de brita n°0 com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

Transporte de material asfáltico (RR-1C) com caminhão tanque - rodovia pavimentada DMT=689,8 km

Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada DMT=608 km

Transporte de material betuminoso CBUQ (massa asfálica) com caminhão caçamba térmica de 6 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=81,8 km

Transporte de brita n° 1 com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

Transporte de pedrisco com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

 O Transporte de cal será feito comercialmente.



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

3.0 SINALIZAÇÃO
3.1 Pintura faixa-tinta acrílica emulsão água

Comprimento 5 ( Linha dupla contínua) - LFO-3 148,00        m

Largura 0,10            m

Quantidade de faixas 1,00            

Comprimento 6 (Linha de bordo) - LBO 163,00        m

Largura 0,10            m

Quantidade de faixas 1,00            

Comprimento 8 (Retenção) - LRE 2,90            m

Largura 0,40            m

Quantidade de faixas 2,00            

Comprimento 9 (Faixa pedestre) - FTP -1 4,00            m

Largura 0,40            m

Quantidade de faixas 16,00          

Área total 59,02          m²

3.2

Quantidade de placas (Pare) - R-1 2,00            un 

3.3

Quantidade de placas (Pedestre) - A-32b 2,00            un 

3.4 Placa de identificação de rua c/ tubo de ferro galvanizado

Quantidade de placas 2,00            un 

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1, com suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m, com suporte e travessa para placa 

de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LOGRADOURO: RUA MANOEL FLORÊNCIO

COMPRIMENTO DA RUA = 141,69 m

LARGURA DA RUA = 6,40 m

LARGURA DA PAVIMENTAÇÃO = 5,80 m

ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO = 821,80 m²

ÁREA TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO = 856,60 m²

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL TOTAL

1.0 REVESTIMENTO 47.847,14                   

1.1 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C SICRO 4011353 m² 856,60        0,31           265,55             

1.2
Pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), camada de rolamento c/ espessura de 4,0 cm 
SICRO 4011463 t 82,22          183,03       15.048,73         

1.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C t 0,39            4.235,18    1.651,72          

1.4 Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 t 5,20            5.938,68    30.881,14         

2.0 TRANSPORTE 12.492,05                   

2.1
Transporte de areia com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=15 km
SICRO 5914389 t x km 600,75        0,73           438,55             

2.2
Transporte de brita n°0 com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=46,3 km
SICRO 5914389 t x km 356,51        0,73           260,25             

2.3
Transporte de brita n° 1 com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=46,3 km
SICRO 5914389 t x km 356,51        0,73           260,25             

2.4
Transporte de pedrisco com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=46,3 km
SICRO 5914389 t x km 784,79        0,73           572,90             

2.5
Transporte de material asfáltico (RR-1C) com caminhão tanque - rodovia 

pavimentada DMT=689,8 km
t 0,39            491,60       191,72             

2.6
Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - 

rodovia pavimentada DMT=608 km
t 5,20            441,10       2.293,72          

2.7
Transporte de material betuminoso CBUQ (massa asfálica) com caminhão 

caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada DMT=81,8 km
SICRO 5914613 t x km 6.725,92     1,26           8.474,66          

3.0 SINALIZAÇÃO 5.381,73                     

3.1 Pintura faixa-tinta acrílica emulsão água SICRO 5213403 m² 80,82          17,85         1.442,64          

3.2

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1, com 

suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 

8 cm

un 4,00            379,07       1.516,28          

3.3

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 

m, com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei 

tratada 8 x 8 cm

un 2,00            379,07       758,14             

3.4 Placa de identificação de rua c/ tubo de ferro galvanizado un 3,00            554,89       1.664,67          

65.720,92                   

COMPOSIÇÃO 09

COMPOSIÇÃO 10

COMPOSIÇÃO 11

TOTAL GERAL (R$)

COMPOSIÇÃO 12

COMPOSIÇÃO 06

COMPOSIÇÃO 07

COMPOSIÇÃO 08

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LOGRADOURO:

COMPRIMENTO DA RUA = 141,69        m

LARGURA DA RUA = 6,40            m

LARGURA DA PAVIMENTAÇÃO = 5,80            m

ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO = 821,80        m²

COMPRIMENTO 1 (CABEÇA DE RUA) = 3,00            m

LARGURA 1 (CABEÇA DE RUA) = 6,40            m

LARGURA DA PAV. 1 (CABEÇA DE RUA) = 5,80            m

QUANTIDADE 1 (CABEÇA DE RUA) = 2,00            un 

ÁREA 1 PAV. (CABEÇA DE RUA) = 34,80          m²

ÁREA TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO = 856,60        m²

1.0 REVESTIMENTO
1.1 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C

Comprimento 141,69        m

Largura 5,80            m

Comprimento 1 (cabeça de rua) 3,00            m

Largura 1 da pav. (cabeça de rua) 5,80            m

Quantidade 1 (cabeça de rua) 2,00            un 

Área total 856,60        m²

1.2

Área 856,60        m²

Espessura 0,04            m

Volume 34,26          m³

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 82,22          t

1.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C

Área de pintura de ligação 856,60        m²

Coeficiente de consumo 0,00045      t/m²

Volume 0,39            t

1.4 Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70

Massa asfáltica 82,22          t

Coeficiente cosumo CAP 50/70 0,06323 t/t

Volume 5,20            t

2.0 TRANSPORTE
2.1

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 82,22          t

Coeficiente de utilização da areia 0,32475      m³/t

Volume de areia 26,70          m³

Peso específico da areia (areia média seca) 1,50            t/m³

Peso da areia 40,05          t

DMT 15,00          km

Momento de transporte 600,75        t x km

Pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento c/ 

espessura de 4,0 cm 

Transporte de areia com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=15 km

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

RUA MANOEL FLORÊNCIO

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

2.2

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 82,22          t

Coeficiente de utilização da brita 0,06245      m³/t

Volume de brita n°0 5,13            m³

Peso específico da brita (n°0) 1,50            t/m³

Peso da brita 7,70            t

DMT 46,30          km

Momento de transporte 356,51        t x km

2.3

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 82,22          t

Coeficiente de utilização da brita 0,06245      m³/t

Volume de brita n°1 5,13            m³

Peso específico da brita (n°1) 1,50            t/m³

Peso da brita 7,70            t

DMT 46,30          km

Momento de transporte 356,51        t x km

2.4

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 82,22          t

Coeficiente de utilização do pedrisco 0,13739      m³/t

Volume de pedrisco 11,30          m³

Peso específico do pedrisco 1,50            t/m³

Peso do pedrisco 16,95          t

DMT 46,30          km

Momento de transporte 784,79        t x km

Nota:

2.5

Área de pintura de ligação 856,60        m²

Coeficiente de consumo 0,00045      t/m²

Peso 0,39 t

2.6

Volume CBUQ 34,26          m³

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa CBUQ 82,22 t

Coeficiente cosumo CAP 50/70 0,06323 t/t

Massa CAP 50/70 5,2 t

2.7

Massa CBUQ 34,26          m³

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

DMT 81,80          km

Momento de transporte 6.725,92     t x km

Transporte de material asfáltico (RR-1C) com caminhão tanque - rodovia pavimentada DMT=689,8 km

Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada DMT=608 km

Transporte de material betuminoso CBUQ (massa asfálica) com caminhão caçamba térmica de 6 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=81,8 km

Transporte de brita n° 1 com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

Transporte de pedrisco com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

 O Transporte de cal será feito comercialmente.

Transporte de brita n°0 com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=46,3 km



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

3.0 SINALIZAÇÃO
3.1 Pintura faixa-tinta acrílica emulsão água

Comprimento 5 ( Linha dupla contínua) - LFO-3 246,00        m

Largura 0,10            m

Quantidade de faixas 1,00            

Comprimento 6 (Linha de bordo) - LBO 283,00        m

Largura 0,10            m

Quantidade de faixas 1,00            

Comprimento 8 (Retenção) - LRE 2,90            m

Largura 0,40            m

Quantidade de faixas 2,00            

Comprimento 9 (Faixa pedestre) - FTP -1 4,00            m

Largura 0,40            m

Quantidade de faixas 16,00          

Área total 80,82          m²

3.2

Quantidade de placas (Pare) - R-1 4,00            un 

3.3

Quantidade de placas (Pedestre) - A-32b 2,00            un 

3.4 Placa de identificação de rua c/ tubo de ferro galvanizado

Quantidade de placas 3,00            un 

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m, com suporte e travessa para placa 

de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1, com suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LOGRADOURO: RUA JESUS VIEIRA

COMPRIMENTO DA RUA = 125,46 m

LARGURA DA RUA = 6,40 m

LARGURA DA PAVIMENTAÇÃO = 5,80 m

ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO = 727,67 m²

ÁREA TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO = 745,07 m²

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL TOTAL

1.0 REVESTIMENTO 41.604,07                    

1.1 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C SICRO 4011353 m² 745,07         0,31            230,97              

1.2
Pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), camada de rolamento c/ espessura de 4,0 cm 
SICRO 4011463 t 71,52           183,03        13.090,31         

1.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C t 0,34             4.235,18     1.439,96           

1.4 Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 t 4,52             5.938,68     26.842,83         

2.0 TRANSPORTE 10.866,07                    

2.1
Transporte de areia com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=15 km
SICRO 5914389 t x km 522,75         0,73            381,61              

2.2
Transporte de brita n°0 com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=46,3 km
SICRO 5914389 t x km 310,67         0,73            226,79              

2.3
Transporte de brita n° 1 com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=46,3 km
SICRO 5914389 t x km 310,67         0,73            226,79              

2.4
Transporte de pedrisco com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=46,3 km
SICRO 5914389 t x km 682,93         0,73            498,54              

2.5
Transporte de material asfáltico (RR-1C) com caminhão tanque - rodovia 

pavimentada DMT=689,8 km
t 0,34             491,60        167,14              

2.6
Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - 

rodovia pavimentada DMT=608 km
t 4,52             441,10        1.993,77           

2.7
Transporte de material betuminoso CBUQ (massa asfálica) com caminhão 

caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada DMT=81,8 km
SICRO 5914613 t x km 5.850,34      1,26            7.371,43           

3.0 SINALIZAÇÃO 3.397,78                      

3.1 Pintura faixa-tinta acrílica emulsão água SICRO 5213403 m² 74,32           17,85          1.326,61           

3.2

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1, com 

suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 

cm

un 2,00             379,07        758,14              

3.3

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 

m, com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei 

tratada 8 x 8 cm

un 2,00             379,07        758,14              

3.4 Placa de identificação de rua c/ tubo de ferro galvanizado un 1,00             554,89        554,89              

55.867,92                    

COMPOSIÇÃO 09

COMPOSIÇÃO 10

COMPOSIÇÃO 11

TOTAL GERAL (R$)

COMPOSIÇÃO 12

COMPOSIÇÃO 06

COMPOSIÇÃO 07

COMPOSIÇÃO 08

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LOGRADOURO:

COMPRIMENTO DA RUA = 125,46        m

LARGURA DA RUA = 6,40            m

LARGURA DA PAVIMENTAÇÃO = 5,80            m

ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO = 727,67        m²

COMPRIMENTO 1 (CABEÇA DE RUA) = 3,00            m

LARGURA 1 (CABEÇA DE RUA) = 6,40            m

LARGURA DA PAV. 1 (CABEÇA DE RUA) = 5,80            m

QUANTIDADE 1 (CABEÇA DE RUA) = 1,00            un 

ÁREA 1 PAV. (CABEÇA DE RUA) = 17,40          m²

ÁREA TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO = 745,07        m²

1.0 REVESTIMENTO
1.1 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C

Comprimento 125,46        m

Largura 5,80            m

Comprimento 1 (cabeça de rua) 3,00            m

Largura 1 da pav. (cabeça de rua) 5,80            m

Quantidade 1 (cabeça de rua) 1,00            un 

Área total 745,07        m²

1.2

Área 745,07        m²

Espessura 0,04            m

Volume 29,80          m³

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 71,52          t

1.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C

Área de pintura de ligação 745,07        m²

Coeficiente de consumo 0,00045      t/m²

Volume 0,34            t

1.4 Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70

Massa asfáltica 71,52          t

Coeficiente cosumo CAP 50/70 0,06323 t/t

Volume 4,52            t

2.0 TRANSPORTE
2.1

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 71,52          t

Coeficiente de utilização da areia 0,32475      m³/t

Volume de areia 23,23          m³

Peso específico da areia (areia média seca) 1,50            t/m³

Peso da areia 34,85          t

DMT 15,00          km

Momento de transporte 522,75        t x km

Pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento c/ 

espessura de 4,0 cm 

Transporte de areia com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=15 km

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

RUA JESUS VIEIRA

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

2.2

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 71,52          t

Coeficiente de utilização da brita 0,06245      m³/t

Volume de brita n°0 4,47            m³

Peso específico da brita (n°0) 1,50            t/m³

Peso da brita 6,71            t

DMT 46,30          km

Momento de transporte 310,67        t x km

2.3

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 71,52          t

Coeficiente de utilização da brita 0,06245      m³/t

Volume de brita n°1 4,47            m³

Peso específico da brita (n°1) 1,50            t/m³

Peso da brita 6,71            t

DMT 46,30          km

Momento de transporte 310,67        t x km

2.4

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa asfáltica 71,52          t

Coeficiente de utilização do pedrisco 0,13739      m³/t

Volume de pedrisco 9,83            m³

Peso específico do pedrisco 1,50            t/m³

Peso do pedrisco 14,75          t

DMT 46,30          km

Momento de transporte 682,93        t x km

Nota:

2.5

Área de pintura de ligação 745,07        m²

Coeficiente de consumo 0,00045      t/m²

Peso 0,34 t

2.6

Volume CBUQ 29,80          m³

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

Massa CBUQ 71,52 t

Coeficiente cosumo CAP 50/70 0,06323 t/t

Massa CAP 50/70 4,52 t

2.7

Massa CBUQ 29,80          m³

Peso específico do CBUQ 2,4000        t/m³

DMT 81,80          km

Momento de transporte 5.850,34     t x km

Transporte de material asfáltico (RR-1C) com caminhão tanque - rodovia pavimentada DMT=689,8 km

Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada DMT=608 km

Transporte de material betuminoso CBUQ (massa asfálica) com caminhão caçamba térmica de 6 m³ - rodovia 

pavimentada DMT=81,8 km

Transporte de brita n° 1 com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

Transporte de pedrisco com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

 O Transporte de cal será feito comercialmente.

Transporte de brita n°0 com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=46,3 km



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

3.0 SINALIZAÇÃO
3.1 Pintura faixa-tinta acrílica emulsão água

Comprimento 5 ( Linha dupla contínua) - LFO-3 219,00        m

Largura 0,10            m

Quantidade de faixas 1,00            

Comprimento 6 (Linha de bordo) - LBO 245,00        m

Largura 0,10            m

Quantidade de faixas 1,00            

Comprimento 8 (Retenção) - LRE 2,90            m

Largura 0,40            m

Quantidade de faixas 2,00            

Comprimento 9 (Faixa pedestre) - FTP -1 4,00            m

Largura 0,40            m

Quantidade de faixas 16,00          

Área total 74,32          m²

3.2

Quantidade de placas (Pare) - R-1 2,00            un 

3.3

Quantidade de placas (Pedestre) - A-32b 2,00            un 

3.4 Placa de identificação de rua c/ tubo de ferro galvanizado

Quantidade de placas 1,00            un 

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m, com suporte e travessa para placa 

de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1, com suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C mês
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Engenheiro 0,016400 mês SICRO P9812 22.407,8296  367,49                      

Encarregado geral 0,022600 mês SICRO P9840 12.347,0952  279,04                      

Apontador 0,021963 mês SICRO P9804 3.852,9781    84,62                        

Técnico de segurança do trabalho 0,022000 mês SICRO P9876 5.894,0286    129,67                      

Motorista de veículo leve - mensalista 0,022000 mês SICRO P9948 4.543,3511    99,95                        

Vigia 0,022000 mês SICRO P9827 3.904,2138    85,89                        

1.046,66                   

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW 8,00000 chp SICRO E9684 98,3519         786,82                      

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 786,82                      

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 1.833,48                   

B.D.I. = 19,72% [4] 361,56                      

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 2.195,04                   

Fonte Código UNIDADE:

ORSE
51 - 

ADAPTADO
m²

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Carpinteiro 1,0000 h SICRO P9808 21,0055         21,01                        

Servente 1,9872 h SICRO P9824 16,6643         33,12                        

54,13                        

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou 

equivalente da regiao
1,0000 m SICRO M0310 5,0061           5,01                          

Pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista ou 

equivalente da regiao
4,0000 m SINAPI 4491 9,2300           36,92                        

Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 

1,125* m
1,0000 m² SINAPI 4813 225,0000       225,00                      

Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) 0,1100 kg SINAPI 5075 21,6000         2,38                          

Concreto magro para lastro traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita) 0,0100 m³ 315,6100       3,16                          

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 272,47                      

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 326,60                      

B.D.I. = 19,72% [4] 64,41                        

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 391,01                      

Placa de obra em chapa de aço galvanizado (COMPOSIÇÃO 02)

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 01

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Administração local da obra (COMPOSIÇÃO 01)

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Fonte Código UNIDADE:

SINAPI 94962 m³
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Servente 2,3400 h SICRO P9824 16,6643         38,99                        

Operador de equipamento leve 1,4800 h SICRO P9843 20,8044         30,79                        

69,78                        

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Areia média 0,8270 m³ SICRO M0028 102,6106       84,86                        

Cimento Portland CP II - 32 - saco 212,0200 kg SICRO M0424 0,5368           113,81                      

Pedra britada nº 1 0,5780 m³ SICRO M0191 78,7134         45,50                        

betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor 

elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_10/2014
0,7600 chp SINAPI 88830 1,8800           1,43                          

betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor 

elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_10/2014
0,7200 chi SINAPI 88831 0,3200           0,23                          

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 245,83                      

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 315,61                      

B.D.I. = 19,72% [4] 62,24                        

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 377,85                      

Fonte Código UNIDADE:

SINAPI S/C mês
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

0,0000 -                 -                            

-                            

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Locação de container 2,30x6,00 m, alt. 2,50 m, p/ escritório, sem divisórias

internas e sem sanitário 1,0000 mes SINAPI 10776 820,31           820,31                      

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 820,31                      

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 820,31                      

B.D.I. = 19,72% [4] 161,77                      

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 982,08                      

Código UNIDADE:

S/C mês
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

0,0000 -                 -                            

-                            

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Locação de container 2,30x4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitário, c/ 3 bacias, 4

chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório 1,0000 mes SINAPI 10777 1.192,18        1.192,18                   

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 1.192,18                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 1.192,18                   

B.D.I. = 19,72% [4] 235,10                      

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 1.427,28                   

Locação de container 2,30x6,00 m, alt. 2,50 m, p/ escritório, sem divisórias internas e sem sanitário 

(COMPOSIÇÃO 04)

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Locação de container 2,30x4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitário, c/ 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório - (COMPOSIÇÃO 

05)

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

Concreto magro para lastro traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita) (COMPOSIÇÃO AUXILIAR 01)

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C un 
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Servente 0,2000 h SICRO P9824 16,6643         3,33                          

Pedreiro 0,2000 h SICRO P9821 20,9534         4,19                          

7,52                          

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Placa esmaltada p/ identificação da rua 45x25 cm 2,0000 un SINAPI 13521 74,25             148,50                      

Tubo em aço galvanizado Ø50 mm 2,7000 m SINAPI 7696 91,18             246,19                      

Chapa aço fina e=1,8 mm 16,00 kg/m² 3,6000 kg SINAPI 1318 11,28             40,61                        

Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8", comprimento 

80 mm
8,0000 un SINAPI 13294 1,71               13,68                        

Escavação manual p/ fundação 0,0200 m³ SICRO 4805750 33,9000         0,68                          

Concreto magro para lastro traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita) 0,0200 m³ 315,6100       6,31                          

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 455,97                      

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 463,49                      

B.D.I. = 19,72% [4] 91,40                        

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 554,89                      

COMPOSIÇÃO 03

Placa de identificação das ruas c/ tubo de ferro galvanizado (COMPOSIÇÃO 12)

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

FIC 0,00288 0

Fonte Código UNIDADE:

DNIT-SICRO 4011353 - A m²

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 

kW/136 kW
1,00              un E9509 1,00              -              226,0668        61,8090           226,07                          

Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00              un E9558 1,00              -              57,7363          39,4381           115,47                          

Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m 1,00              un E9544 1,00              -              11,2065          7,2163             11,21                            

Custo horário dos equipamentos 352,75                          

Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 2,00 h SICRO P9824 16,6643           33,33                            

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 33,33                            

Custo horário de execução 386,08                          

Produção da equipe 1.500,00                       

Custo unitário de execução  [1] 0,26                              

Custo do FIC 0,0007                          

Custo do FIT -                                

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Emulsão asfáltica - RR-1C 0,00045        t SICRO M1946                       -   -                                

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] -                                

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                                      -   -                                

Custo unitário total do tempo fixo -                                

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 0,26                              

B.D.I. = 19,72% [4] 0,05                              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 0,31                              

Nota: Foi adicionado na composição a vassoura mecânica para o serviço de limpeza/varrição das ruas.

Custo horário

Pintura de ligação

FIT

Produção da equipe:

                                     1.500,00 

Equipamento Quant. Unid. Código

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Utilização Custo operacional



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0,00288 0

Fonte Código UNIDADE:

DNIT-SICRO 4011463 t

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00              un E9762 0,71              0,29            181,7438        83,8927           153,37                          

Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,00              un E9681 0,82              0,18            225,3964        78,9665           199,04                          

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00              un E9545 1,00              -              228,8571        96,1018           228,86                          

Custo horário dos equipamentos 581,27                          

Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 8,00 h SICRO P9824 16,6643           133,31                          

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 133,31                          

Custo horário de execução 714,58                          

Produção da equipe 99,60                            

Custo unitário de execução  [1] 7,17                              

Custo do FIC 0,0206                          

Custo do FIT -                                

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000        t SICRO 6416078           136,8600 139,60                          

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 139,60                          

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão

basculante 10 m³
1,02000        t SICRO 5914649               5,9700 6,09                              

Custo unitário total do tempo fixo 6,09                              

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 152,88                          

B.D.I. = 19,72% [4] 30,15                            

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 183,03                          

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

DNIT-SICRO 6416078 t

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00              un E9559 1,00              -              74,6032          43,7822           74,60                            

Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00              un E9584 0,80              0,20            150,6887        71,7500           134,90                          

Grupo gerador - 456 kVA 1,00              un E9021 1,00              -              357,2790        19,1347           357,28                          

Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00              un E9558 1,00              -              57,7363          39,4381           115,47                          

Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 

kW
1,00              un E9689 1,00              -              990,4391        524,3245         990,44                          

Custo horário dos equipamentos 1.672,69                       

Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 4,00 h SICRO P9824 16,6643           66,66                            

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 66,66                            

Custo horário de execução 1.739,35                       

Produção da equipe 99,60                            

Custo unitário de execução  [1] 17,46                            

Custo do FIC -                                

Custo do FIT -                                

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

 Areia média 0,32475        m³ SICRO M0028           102,6106 33,32                            

 Brita 0 0,06245        m³ SICRO M0005             91,4511 5,71                              

 Brita 1 0,06245        m³ SICRO M0191             78,7134 4,92                              

 Cal hidratada - a granel 56,20000      kg SICRO M0344               0,4211 23,67                            

 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,06323        t SICRO M1943  - -                                

 Óleo tipo A1 8,00000        l SICRO M1941               4,8639 38,91                            

 Pedrisco 0,13739        m³ SICRO M1103             78,9912 10,85                            

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 117,38                          

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

 Areia média 0,48713        t SICRO 5914647               1,3500 0,66                              

 Brita 0 0,09368        t SICRO 5914647               1,3500 0,13                              

 Brita 1 0,09368        t SICRO 5914647               1,3500 0,13                              

 Cal hidratada - a granel 0,05620        t SICRO 5914363             14,8200 0,83                              

 Pedrisco 0,20609        t SICRO 5914647               1,3500 0,27                              

Custo unitário total do tempo fixo 2,02                              

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 136,86                          

B.D.I. = 19,72% [4] 26,99                            

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 163,85                          

Custo horário

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

FIT

Produção da equipe:

                                          99,60 

Equipamento Quant. Unid. Código

Utilização Custo operacional

Equipamento Quant. Unid. Código Custo horário

Utilização

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

FIT

Custo operacional

                                          99,60 

Produção da equipe:



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

DNIT-SICRO 5914389 t x km

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00              un E9579 1,00              -              229,3762        64,7970           229,38                          

Custo horário dos equipamentos 229,38                          

Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

-                -                   -                                

Custo horário total da mão-de-obra c/ls -                                

Custo horário de execução 229,38                          

Produção da equipe 373,50                          

Custo unitário de execução  [1] 0,61                              

Custo do FIC -                                

Custo do FIT -                                

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                                      -   -                                

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] -                                

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                                      -   -                                

Custo unitário total do tempo fixo -                                

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 0,61                              

B.D.I. = 19,72% [4] 0,12                              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 0,73                              

Custo horário

                                        373,50 

Equipamento Unid. Código

Custo operacionalUtilização

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

FIT

Produção da equipe:

Quant.



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

DNIT-SICRO 5914612 t x km

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 188 kW 1,00              un E9520 1,00              -              235,0704        68,0492           235,07                          

Custo horário dos equipamentos 235,07                          

Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

-                -                   -                                

Custo horário total da mão-de-obra c/ls -                                

Custo horário de execução 235,07                          

Produção da equipe 224,10                          

Custo unitário de execução  [1] 1,05                              

Custo do FIC -                                

Custo do FIT -                                

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                                      -   -                                

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] -                                

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                                      -   -                                

Custo unitário total do tempo fixo -                                

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 1,05                              

B.D.I. = 19,72% [4] 0,21                              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 1,26                              

Custo horário

Transporte de mistura betuminosa em caminhão com caçamba térmica

FIT

Produção da equipe:

                                        224,10 

Equipamento Quant. Unid. Código

Utilização Custo operacional



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

DNIT-SICRO 5213403 m²

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,00              un E9644 1,00              -              335,4971        139,5766         335,50                          

Custo horário dos equipamentos 335,50                          

Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Pré-marcador 1,00 h SICRO P9853 17,1865           17,19                            

Servente 4,00 h SICRO P9824 16,6643           66,66                            

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 83,85                            

Custo horário de execução 419,35                          

Produção da equipe 163,23                          

Custo unitário de execução  [1] 2,57                              

Custo do FIC -                                

Custo do FIT -                                

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,10000        kg SICRO M2037               7,5000 0,75                              

Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,35000        kg SICRO M2038               7,5000 2,63                              

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária 0,50000        l SICRO M2036             17,8334 8,92                              

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,00097        l SICRO M2044             17,8334 0,01                              

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 12,31                            

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Microesferas de vidro refletiva tipo I-B - Caminhão carroceria 5 t 0,00010        t SICRO 5914655             27,6600 -                                

Microesferas de vidro refletiva tipo II-A - Caminhão carroceria 5 t 0,00035        t SICRO 5914655             27,6600 0,01                              

Tinta à base de resina acrílica emulsão em água - Caminhão carroceria 5 t 0,00080        t SICRO 5914655             27,6600 0,02                              

Custo unitário total do tempo fixo 0,03                              

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 14,91                            

B.D.I. = 19,72% [4] 2,94                              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 17,85                            

Custo horárioEquipamento Quant. Unid. Código

Utilização Custo operacional

Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm

FIT

Produção da equipe:

                                        163,23 



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C un 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

-                -               -              -                  -                   -                                

Custo horário dos equipamentos -                                

Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

-                -                   -                                

Custo horário total da mão-de-obra c/ls -                                

Custo horário de execução -                                

Produção da equipe -                                

Custo unitário de execução  [1] -                                

Custo do FIC -                                

Custo do FIT -                                

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva

tipo I + SI - fornecimento e implantação
1,0000          un SICRO 5213444           215,9200 215,92                          

Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm -

fornecimento e implantação
1,0000          un SICRO 5216111           100,7100 100,71                          

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 316,63                          

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                                      -   -                                

Custo unitário total do tempo fixo -                                

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 316,63                          

B.D.I. = 19,72% [4] 62,44                            

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 379,07                          

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

DNIT-SICRO 5213444 un 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00              un E9687 0,30              0,70            124,2216        46,8290           70,05                            

Custo horário dos equipamentos 70,05                            

Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Montador 1,00 h SICRO P9830 25,8754           25,88                            

Servente 2,00 h SICRO P9824 16,6643           33,33                            

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 59,20                            

Custo horário de execução 129,25                          

Produção da equipe 3,00                              

Custo unitário de execução  [1] 43,08                            

Custo do FIC -                                

Custo do FIT -                                

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo

I + SI
0,36000        m² SICRO 5213414           480,1000 172,84                          

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 172,84                          

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

0 -                -      0 0                       -   -                                

Custo unitário total do tempo fixo -                                

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 215,92                          

B.D.I. = 19,72% [4] 42,58                            

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 258,50                          

Custo horário

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva 

tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm 

(COMPOSIÇÃO 10)

FIT

Produção da equipe:

                                                -   

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva 

tipo I e SI

FIT

Produção da equipe:

                                            3,00 

Equipamento Quant. Unid. Código

Utilização Custo operacional

Equipamento Quant. Unid. Código

Utilização Custo operacional

Custo horário



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

DNIT-SICRO 5216111 un 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00              un E9687 0,30              0,70            124,2216        46,8290           70,05                            

Custo horário dos equipamentos 70,05                            

Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Carpinteiro 1,00 h SICRO P9808 21,0055           21,01                            

Pintor 0,50 h SICRO P9822 25,1397           12,57                            

Servente 1,00 h SICRO P9824 16,6643           16,66                            

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 50,24                            

Custo horário de execução 120,29                          

Produção da equipe 4,00                              

Custo unitário de execução  [1] 30,07                            

Custo do FIC -                                

Custo do FIT -                                

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas
0,69622 kg SICRO M0789             17,8915 12,45                            

Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm 3,00000 m SICRO M1662             16,4485 49,34                            

Tinta esmalte sintético acetinado 0,25635 l SICRO M2128             17,7792 4,56                              

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,00375 m³ SICRO 1106165           286,8000 1,08                              

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,05655 m³ SICRO 4805750             33,9000 1,92                              

Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,05280 m³ SICRO 4815671             13,7800 0,73                              

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 70,08                            

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra

chata, abraçadeira, parafusos,

porcas e arruelas

0,00070 t SICRO 5914655             27,6600 0,02                              

Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm 0,01920 t SICRO 5914655             27,6600 0,53                              

Tinta esmalte sintético acetinado 0,00035 t SICRO 5914655             27,6600 0,01                              

Custo unitário total do tempo fixo 0,56                              

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 100,71                          

B.D.I. = 19,72% [4] 19,86                            

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 120,57                          

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C un 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

-                -               -              -                  -                   -                                

Custo horário dos equipamentos -                                

Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

-                -                   -                                

Custo horário total da mão-de-obra c/ls -                                

Custo horário de execução -                                

Produção da equipe -                                

Custo unitário de execução  [1] -                                

Custo do FIC -                                

Custo do FIT -                                

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 

- fornecimento e implantação
1,0000          un SICRO 5213440           215,9200 215,92                          

Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm -

fornecimento e implantação
1,0000          un SICRO 5216111           100,7100 100,71                          

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 316,63                          

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                                      -   -                                

Custo unitário total do tempo fixo -                                

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 316,63                          

B.D.I. = 19,72% [4] 62,44                            

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 379,07                          

Unid. Código

Utilização Custo operacional

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 

8 cm

FIT

Produção da equipe:

                                            4,00 

Utilização Custo operacional

Custo horário

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 

e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 

11)

FIT

Produção da equipe:

                                                -   

Equipamento Quant.

Custo horárioEquipamento Quant. Unid. Código



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

DNIT-SICRO 5213440 un 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00              un E9687 0,30              0,70            124,2216        46,8290           70,05                            

Custo horário dos equipamentos 70,05                            

Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Montador 1,00 h SICRO P9830 25,8754           25,88                            

Servente 2,00 h SICRO P9824 16,6643           33,33                            

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 59,21                            

Custo horário de execução 129,26                          

Produção da equipe 3,00                              

Custo unitário de execução  [1] 43,08                            

Custo do FIC -                                

Custo do FIT -                                

Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo

I + SI
0,36000 m² SICRO 5213414           480,1000 172,84                          

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 172,84                          

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

0 -                -      0 0                       -   -                                

Custo unitário total do tempo fixo -                                

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 215,92                          

B.D.I. = 19,72% [4] 42,58                            

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 258,50                          

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 

e SI

FIT

Produção da equipe:

                                            3,00 

Custo horárioEquipamento Quant. Unid. Código

Utilização Custo operacional



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO EQUIPAMENTO  ORIGEM  DESTINO  QUANTIDADE 

 DISTÂNCIA 

(IDA E VOLTA) 

D (km) 

 VELOCIDADE 

MÉDIA 

V (km/h) 

 TEMPO DE 

VIAGEM 

t = D / V (h) 

 FATOR DE 

UTILIZAÇÃO 

FU 

 TEMPO 

TOTAL 

T=t x F (h) 

 PREÇO DO 

TRANSPORTE 

(*) 

P (R$) 

 PREÇO 

TOTAL Pt = P x 

T (R$) 

 EQUIPAMENTO 

E9666
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW Teresina Curralinhos

1,00                   161,20              60,00                2,69                  0,50                  1,35                  338,87              457,47              

Cavalo mecânico com semirreboque

com capacidade de 30 t - 265 kW

E9666

Rolo compactador liso tandem vibratório

autopropelido de 10,4 t - 82 kW
Teresina Curralinhos

1,00                   161,20              60,00                2,69                  0,50                  1,35                  338,87              457,47              

Cavalo mecânico com semirreboque

com capacidade de 30 t - 265 kW

E9666

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t -

85 kW
Teresina Curralinhos

1,00                   161,20              60,00                2,69                  1,00                  2,69                  338,87              911,56              

Cavalo mecânico com semirreboque

com capacidade de 30 t - 265 kW

E9666

Container 2,30x6,00 m, alt. 2,50 m, p/ escritório, 

sem divisórias internas e sem sanitário
Teresina Curralinhos

1,00                   161,20              60,00                2,69                  0,50                  1,35                  338,87              457,47              

Cavalo mecânico com semirreboque

com capacidade de 30 t - 265 kW

E9666

Container 2,30x4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitário, c/ 

3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório
Teresina Curralinhos

1,00                   161,20              60,00                2,69                  0,50                  1,35                  338,87              457,47              

Cavalo mecânico com semirreboque

com capacidade de 30 t - 265 kW

TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 2.741,44           (*) Custo Operacional Operativo - E9666

CÓDIGO EQUIPAMENTO  ORIGEM  DESTINO  QUANTIDADE 

 DISTÂNCIA 

(IDA E VOLTA) 

D (km) 

 VELOCIDADE 

MÉDIA 

V (km/h) 

 TEMPO DE 

VIAGEM 

t = D / V (h) 

 FATOR DE 

UTILIZAÇÃO 

FU 

 TEMPO 

TOTAL 

T=t x F (h) 

 PREÇO DO 

TRANSPORTE 

(*) 

P (R$) 

 PREÇO 

TOTAL Pt = P x 

T (R$) 

 EQUIPAMENTO 

E9684

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 

t - 147 kW
Teresina Curralinhos

1,00                   161,20              60,00                2,69                  1,00                  2,69                  98,35                264,56              Autopropelido

E9509

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com 

capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW
Teresina Curralinhos

1,00                   161,20              60,00                2,69                  1,00                  2,69                  226,07              608,13              Autopropelido

E9520

Caminhão com caçamba térmica com capacidade 

de 6 m³ - 188 kW
Teresina Curralinhos

1,00                   161,20              60,00                2,69                  1,00                  2,69                  235,07              632,34              Autopropelido

E9579

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 

188 kW
Teresina Curralinhos

1,00                   161,20              60,00                2,69                  1,00                  2,69                  229,38              617,03              Autopropelido

E9644

Caminhão demarcador de faixas com sistema de 

pintura a frio - 28 kW/115 kW
Teresina Curralinhos

1,00                   161,20              60,00                2,69                  1,00                  2,69                  335,50              902,50              Autopropelido

E9687

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 

kW
Teresina Curralinhos

1,00                   161,20              60,00                2,69                  1,00                  2,69                  124,22              334,15              Autopropelido

TOTAL DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS 3.358,71           (**) Custo Operacional Operativo

TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 6.100,15           

BDI = 19,72% 1.202,95           

TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS + BDI 7.303,10           

Observações:

1) Foi considerada como origem da mobilização a cidade de TERESINA(PI) distante 80,6 km da cidade de CURRALINHOS(PI).

4) A velocidade média de transporte igual a 60 km/h está de acordo a Tabela 01 - Rodovia pavimentada, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017.

5) O fator de utilização FU considerado na composição de custo está de acordo com a Tabela 02 do do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017, páginas 31 a 41.

7) O  transporte da massa asfáltica foi considerado da cidade de TERESINA (local da usina) distante 81,8 km da cidade de CURRALINHOS (local da obra)

8) O  transporte do RR-1C foi considerado da cidade de FORTALEZA (distribuidora de insumos asfáltica) distante 689,8 km da cidade de CURRALINHOS (local da obra).

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - COMPOSIÇÃO 03

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS

2) Na composição de custo foi considerada a mobilização e desmobilização, seguindo orientação do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017 - Volume 09 - Mobilização e Desmobilização, página 03, "A cada mobilização corresponderá uma

desmobilização. O cálculo do custo da desmobilização será igual ao da mobilização".

6) O preço do transporte corresponte ao custo operativo do Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW (para os equipamentos de grande porte) e o custo operativo dos equipamentos autopropelidos.

3) Na composição de custo não foi considerada a mobilização e desmobilização da vassoura mecânica, uma vez que se trata de um equipamento de pequeno porte e será transportada junto com um dos equipamentos autopropelidos. Seguindo orientação do

Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017 - Volume 09 - Mobilização e Desmobilização"".



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

D1 = 608,00                           km

D2 = 81,80                             km

D3 = 80,60                             km

D4 =                              15,00 km

D5 =                              46,30 km

OBS:

D6 =                            689,80 km  (D1 + D2) ==> 

D1: DISTÂNCIA DE FORTALEZA (CE)  A USINA DE ASFÁLTO (LOCALIZADA EM TERESINA (PI)) ==> ATRAVÉS DA BR-343 ===> 

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS (RR-1C E CAP 50/70)

D2: DISTÂNCIA DA USINA DE ASFALTO ATÉ O LOCAL DA OBRA  ==>  A USINA FICA LOCALIZADA EM TERESINA (PI)

 DISTÂNCIA DA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (FORTALEZA - CE) 

ATÉ A USINA DE ASFÁLTO + DISTÂNCIA DA USINA DE ASFÁLTO ATÉ O LOCAL DA 

OBRA. 

D3: DISTÂNCIA DE MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TERESINA (PI) A CURRALINHOS (PI)  ==>  ATRAVÉS DA BR-343  ===> LOCAL 

DA OBRA

D4:  DISTÂNCIA DA JAZIDA DE AREIA ATÉ A USINA DE ASFALTO  (LOCALIZADA NA REGIÃO DE TERESINA)

D5: DISTÂNCIA DO BRITADOURO ATÉ A USINA DE ASFALTO (LOCALIZADA NA REGIÃO DE LAGOA DO PIAUI)

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE 



FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: FEVEREIRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

1) LOCAL DO 

FORNECIMENTO:
FORTALEZA/CE DMT: 608,00

LOCAL DA USINA: TERESINA/PI

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

Tipo de revestimento Dist. (km)

Revestimento asfáltico 608,0

Revestimento primário 0,0

Leito natural 0,0

a b R=a/b

Valores atualizados 

para:

BDI DIFERENCIADO 

(%)
ICMS (%) jan/22 jul/14

jan/22 15,00 19,00 464,475 270,237 1,71877

ÍNDICES Fórmulas A quente A frio A quente A frio A quente A frio

Índice de Reaj. (Pav)

(Jul/2014 – Jan/22)
R 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877

DMT (Km) D 608,0 608,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939

B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412 0,412

C=A+B*D 180,763 180,763 26,939 26,939 26,939 26,939

Bonificação H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500

ICMS I 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

Valor por tonelada J=C*(H/I)*R R$ 441,10 R$ 441,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2) LOCAL DO 

FORNECIMENTO:
S. F. DO CONDE/BA DMT: 1105,00

LOCAL DA USINA: TERESINA/PI

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

Tipo de revestimento Dist. (km)

Revestimento asfáltico 1105,0

Revestimento primário 0,0

Leito natural 0,0

a b R=a/b

Valores atualizados 

para:

BDI DIFERENCIADO 

(%)
ICMS (%) jan/22 jul/14

jan/22 15,00 19,00 464,475 270,237 1,71877

ÍNDICES Fórmulas A quente A frio A quente A frio A quente A frio

Índice de Reaj. (Pav)

(Jul/2014 – Jan/22)
R 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877

DMT (Km) D 1.105,0 1.105,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939

B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412 0,412

C=A+B*D 306,504 306,504 26,939 26,939 26,939 26,939

Bonificação H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500

ICMS I 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

Valor por tonelada J=C*(H/I)*R R$ 747,94 R$ 747,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3) LOCAL DO 

FORNECIMENTO:
PALMAS/TO DMT: 1114,00

LOCAL DA USINA: TERESINA/PI

Custo Direto

ÍNDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)

REV. PAVIMENTADO REV. PRIMÁRIO LEITO NATURAL

Custo Direto

CÁLCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70

A composição de custo foi calculada de acordo com a Portaria Nº 1.078, de 25 de Outubro de 2017 do Departamento de 

InfraEstrutura de Transportes - DNIT.

O percentual de BDI considerado é de 15% de acordo com o Memorando Circular Nº 12/2012 -DIREX, que define o BDI 

diferenciado sem considerar o CPRB (sem desoneração).

ÍNDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)

REV. PAVIMENTADO REV. PRIMÁRIO LEITO NATURAL



FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: FEVEREIRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

CÁLCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70

A composição de custo foi calculada de acordo com a Portaria Nº 1.078, de 25 de Outubro de 2017 do Departamento de 

InfraEstrutura de Transportes - DNIT.

O percentual de BDI considerado é de 15% de acordo com o Memorando Circular Nº 12/2012 -DIREX, que define o BDI 

diferenciado sem considerar o CPRB (sem desoneração).

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

Tipo de revestimento Dist. (km)

Revestimento asfáltico 1114,0

Revestimento primário 0,0

Leito natural 0,0

a b R=a/b

Valores atualizados 

para:

BDI DIFERENCIADO 

(%)
ICMS (%) jan/22 jul/14

jan/22 15,00 19,00 464,475 270,237 1,71877

ÍNDICES Fórmulas A quente A frio A quente A frio A quente A frio

Índice de Reaj. (Pav)

(Jul/2014 – Jan/22)
R 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877

DMT (Km) D 1.114,0 1.114,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939

B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412 0,412

C=A+B*D 308,781 308,781 26,939 26,939 26,939 26,939

Bonificação H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500

ICMS I 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

Valor por tonelada J=C*(H/I)*R R$ 753,50 R$ 753,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

LOCAL DE 

FORNECIMENTO
FORTALEZA/CE

S. F. DO 

CONDE/BA
PALMAS/TO

Dist. do fornecimento 

á usina
608,00 1105,00 1114,00

Valor por tonelada R$ 441,10 R$ 747,94 R$ 753,50

ÍNDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)

REV. PAVIMENTADO REV. PRIMÁRIO LEITO NATURAL

Custo Direto



FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: FEVEREIRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

1) LOCAL DO 

FORNECIMENTO:
FORTALEZA/CE DMT: 689,80

LOCAL DA OBRA: CURRALINHOS

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

Tipo de revestimento Dist. (km)

Revestimento asfáltico 689,8

Revestimento primário 0,0

Leito natural 0,0

a b R=a/b

Valores atualizados 

para:
BDI DIFERENCIADO (%) ICMS (%) jan/22 jul/14

jan/22 15,00 19,00 464,475 270,237 1,71877

ÍNDICES Fórmulas A quente A frio A quente A frio A quente A frio

Índice de Reaj. (Pav)

(Jul/2014 – Jan/22)
R 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877

DMT (Km) D 689,8 689,8 0,0 0,0 0,0 0,0

A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939

B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412 0,412

C=A+B*D 201,458 201,458 26,939 26,939 26,939 26,939

Bonificação H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500

ICMS I 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

Valor por tonelada J=C*(H/I)*R R$ 491,60 R$ 491,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2) LOCAL DO 

FORNECIMENTO:
S. F. DO CONDE/BA DMT: 1060,00

LOCAL DA OBRA: CURRALINHOS

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

Tipo de revestimento Dist. (km)

Revestimento asfáltico 1060,0

Revestimento primário 0,0

Leito natural 0,0

a b R=a/b

Valores atualizados 

para:
BDI DIFERENCIADO (%) ICMS (%) jan/22 jul/14

jan/22 15,00 19,00 464,475 270,237 1,71877

ÍNDICES Fórmulas A quente A frio A quente A frio A quente A frio

Índice de Reaj. (Pav)

(Jul/2014 – Jan/22)
R 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877

DMT (Km) D 1.060,0 1.060,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939

B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412 0,412

C=A+B*D 295,119 295,119 26,939 26,939 26,939 26,939

Bonificação H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500

ICMS I 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

Valor por tonelada J=C*(H/I)*R R$ 720,16 R$ 720,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3) LOCAL DO 

FORNECIMENTO:
PALMAS/TO DMT: 1165,00

LOCAL DA OBRA: CURRALINHOS

Custo Direto

ÍNDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)

REV. PAVIMENTADO REV. PRIMÁRIO LEITO NATURAL

Custo Direto

CÁLCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C

A composição de custo foi calculada de acordo com a Portaria Nº 1.078, de 25 de Outubro de 2017 do Departamento de 

InfraEstrutura de Transportes - DNIT.

O percentual de BDI considerado é de 15% de acordo com o Memorando Circular Nº 12/2012 -DIREX, que define o BDI 

diferenciado sem considerar o CPRB (sem desoneração).

ÍNDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)

REV. PAVIMENTADO REV. PRIMÁRIO LEITO NATURAL



FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: FEVEREIRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

CÁLCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C

A composição de custo foi calculada de acordo com a Portaria Nº 1.078, de 25 de Outubro de 2017 do Departamento de 

InfraEstrutura de Transportes - DNIT.

O percentual de BDI considerado é de 15% de acordo com o Memorando Circular Nº 12/2012 -DIREX, que define o BDI 

diferenciado sem considerar o CPRB (sem desoneração).

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

Tipo de revestimento Dist. (km)

Revestimento asfáltico 1165,0

Revestimento primário 0,0

Leito natural 0,0

a b R=a/b

Valores atualizados 

para:
BDI DIFERENCIADO (%) ICMS (%) jan/22 jul/14

jan/22 15,00 19,00 464,475 270,237 1,71877

ÍNDICES Fórmulas A quente A frio A quente A frio A quente A frio

Índice de Reaj. (Pav)

(Jul/2014 – Jan/22)
R 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877

DMT (Km) D 1.165,0 1.165,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939

B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412 0,412

C=A+B*D 321,684 321,684 26,939 26,939 26,939 26,939

Bonificação H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500

ICMS I 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

Valor por tonelada J=C*(H/I)*R R$ 784,98 R$ 784,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

LOCAL DE 

FORNECIMENTO
FORTALEZA/CE

S. F. DO 

CONDE/BA
PALMAS/TO

Dist. do fornecimento á 

obra
689,80 1060,00 1165,00

Valor por tonelada R$ 491,60 R$ 720,16 R$ 784,98

ÍNDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)

REV. PAVIMENTADO REV. PRIMÁRIO LEITO NATURAL

Custo Direto



FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: FEVEREIRO/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

VALOR ICMS PIS COFINS
BDI 

Diferenciado
TOTAL

CEARÁ

2.848,62 19% 0,65% 3,00% 15,00% 4.235,18    491,60 4.726,78

3.994,41 19% 0,65% 3,00% 15,00% 5.938,68    441,10 6.379,78

BAHIA

3.003,14 19% 0,65% 3,00% 15,00% 4.464,91    720,16 5.185,07

No site da ANP não há informações 

sobre a venda do produto no mês de 

referência, por isso foi utilizado a 

cotação do preço Regional.

4.079,75 19% 0,65% 3,00% 15,00% 6.065,56    747,94 6.813,50

TOCANTINS

3.910,03 19% 0,65% 3,00% 15,00% 5.813,23    784,98 6.598,21

No site da ANP não há informações 

sobre a venda do produto no mês de 

referência, por isso foi utilizado a 

cotação do preço Regional.

4.198,44 19% 0,65% 3,00% 15,00% 6.242,02    753,50 6.995,52

Aquisição R$ - 

COMPOSIÇÃO 

06 E 07

Transporte (R$) - 

COMPOSIÇÃO 08 E 

09

Aquisição + 

Transporte

(R$/T)

Estado
Aquisição 

sem BDI R$

R$ 4.235,18 R$ 491,60 R$ 4.726,78 CEARÁ R$ 3.682,77

R$ 5.938,68 R$ 441,10 R$ 6.379,78 CEARÁ R$ 5.164,07

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70

MELHOR OPÇÃO DE BINÔMIO

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C

BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Estado

Aquisição (R$/T) FEV-2022

Transporte

(R$/T)

Aquisição + 

Transporte

(R$/T)

Observação



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SINAPI: FEVEREIRO/2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

PESO VALOR DAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS % OBRAS E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SERVIÇOS SERVIÇOS R$ % % % % % % % % % %

1.0
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 

VIAS PÚBLICAS
100,00% 278.454,50         

1.1 GERAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 2,36% 6.585,12                                  34,00                 33,00                33,00 

1.1.2
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE 

OBRA 3,60 x 1,80 m
0,91% 2.533,74                                100,00 

1.1.3
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS
2,62% 7.303,10                                  50,00                50,00 

1.1.4

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00m, ALT. 2,50 

m, P/ ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E 

SEM SANITÁRIO

1,06% 2.946,24                                  34,00                 33,00                33,00 

1.1.5

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30m, 

ALT.2,50m, P/ SANITÁRIO, C/ 3 BACIAS, 4 

CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO

1,54% 4.281,84                                  34,00                 33,00                33,00 

2.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS

2.2.1 RUA MARIANO JOSÉ DOS SANTOS 

REVESTIMENTO 21,10% 58.758,35                              100,00                      -   

TRANSPORTE 5,51% 15.346,49           100,00                  

SINALIZAÇÃO 2,03% 5.661,97             100,00                  

2.2.2 RUA CÍCERO OLIVEIRA

REVESTIMENTO 4,49% 12.510,26           100,00              

TRANSPORTE 1,17% 3.268,71             100,00              

SINALIZAÇÃO 0,30% 826,21                100,00              

2.2.3 RUA SANTA LUZIA

REVESTIMENTO 9,44% 26.296,66           100,00              

TRANSPORTE 2,47% 6.867,40             100,00              

SINALIZAÇÃO 1,32% 3.679,57             100,00              

2.2.4 RUA MANOEL FLORÊNCIO

REVESTIMENTO 17,18% 47.847,14           50,00                50,00              

TRANSPORTE 4,49% 12.492,05           100,00              

SINALIZAÇÃO 1,93% 5.381,73             100,00            

2.2.5 RUA JESUS VIEIRA

REVESTIMENTO 14,94% 41.604,07           100,00            

TRANSPORTE 3,90% 10.866,07           100,00            

SINALIZAÇÃO 1,22% 3.397,78             100,00            

TOTAL SIMPLES 100,00% 32,55                    33,91                33,54              

ACUMULADO 100,00'% 32,55                    66,46                100,00            

VALOR TOTAL (R$) 278.454,50         90.648,59             94.422,79         93.383,12       

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO

MESES



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVÊNIO Nº 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVIÇOS)

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

ITEM ÍNDICE (%) DENOMINAÇÃO

1.0 3,80                         AC

2.0 0,58                         S+G

3.0 0,77                         R

4.0 1,02                         DF

5.0 6,85                         L

6.0 5,20                         I

6.1 3,00                         

6.2 0,65                         

6.3 1,55                         

6.4 -                           

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1

BDI  =  19,72%
*BDI SEM O ITEM 6.4- CPRB = 19,72%

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

Administração Central 3,80 4,01 4,67

Seguro e Garantia 0,32 0,40 0,74

Risco 0,50 0,56 0,97

Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21

Lucro 6,64 7,30 8,69

Tributos 5,65 6,65 8,65

COFINS 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65

ISS 2,00 3,00 5,00

CPRB 0,00 0,00 0,00

BDI 19,60 20,97 24,23

* LIMITE PARA VERIFICAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMO, MÉDIO E MÁXIMO PARA O BDI SEM A CPRB

ALÍQUOTA = 5,00%

DESCONTO (1 - 69,08%) = 30,92%

BASE DE CÁLCULO P/ BDI = 1,55%

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

Administração Local 1,98 6,99 10,68

Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento

CPRB - Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta 

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou

a tabela abaixo com os limites para BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias:

4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº 2622/2013

do TCU - Plenário conforme a tabela abaixo para Construção de Rodovias e Ferrovias:

Taxas de despesas financeiros

Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)

COFINS -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

PIS - Programa de Integração Social

Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração )

5) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto,

observados os limites estabelecidos pelos órgãos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS n º 15/2006 do

DNIT.

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. Com base na

legislação municipal (código tributário municipal) que prevê a alíquota de ISS para incidir sobre o valor total da fatura, descontados os

materiais aplicados na obra, a alíquota efetiva será:

ISS - Imposto Sobre Serviço

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em

tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado à

contratante.

Taxa de seguro e garantia

COMPOSIÇÃO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

DESCRIÇÃO

Taxa de administração central

(CÁLCULO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO)

BDI (SERVIÇOS)


