
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SINAPI: ABRIL/2022

CONVÊNIO Nº 920323/2021 SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022

BDI = 19,67% (SERVIÇOS)

LEIS SOCIAIS = SICRO - SEM DESONERAÇÃO

PORCENTAGEM DE INSUMOS PARA CÁLCULO DO ISS

INSUMOS QUANTIDADE PORCENTAGEM

EQUIPAMENTO 70.698,82                 29,79%

4) Neste cálculo não está incluído o ítem de Elaboração de Projeto Executivo.

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI 237.324,41                  100,00%

1) Agrupamento por tipo de insumos para determinação da alíquota média de ISS.

2) A legislação municipal de CURRALINHOS (PI) prevê uma alíquota de ISS de 5% a incidir sobre o valor 

total da fatura, descontados os materiais aplicados na obra, a alíquota efetiva do citado será de 5% x (1-

68,35%).

3) Assim, a alíquota de ISS a ser utilizada na composição do BDI será de 1,58%.

MATERIAL 162.216,11               68,35%

MÃO DE OBRA 4.409,48                   1,86%
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206 Próprio aquisicao cap 50/70 curralinhos 3 Material t 19,8524517 5.164,07 102.519,45 102.519,45 43,20% 102.519,45 43,20%

 E9520 SICRO3 Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 188 kW Equipamento UN 117,3013224 0 253,82 74,05 29.773,98 0 29.773,98 12,55% 132.293,44 55,74%

 M1941 SICRO3 Óleo tipo A1 Material l 2.562,16 5,2 13.335,29 13.335,29 5,62% 145.628,73 61,36%

 M0028 SICRO3 Areia média Material m³ 104,0078212 117,04 12.172,64 12.172,64 5,13% 157.801,37 66,49%

 E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW Equipamento UN 33,5508855 2,0920703 247,7 70,59 8.310,67 147,68 8.458,34 3,56% 166.259,71 70,06%

 M0344 SICRO3 Cal hidratada - a granel Material kg 17.999,20 0,44 7.860,25 7.860,25 3,31% 174.119,96 73,37%

208 Próprio Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia 

pavimentada DMT=608 km - curralinhos

Equipamento t 19,8524517 0 389,4 389,4 7.730,54 0 7.730,54 3,26% 181.850,50 76,63%

 M1103 SICRO3 Pedrisco Material m³ 44,001954 124,41 5.474,12 5.474,12 2,31% 187.324,63 78,93%

205 Próprio aquisição rr-1c curralinhos 3 Material t 1,4694413 3.682,77 5.411,61 5.411,61 2,28% 192.736,24 81,21%

10777 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

Equipamento MES 2,9988598 1.248,95 3.745,43 3.745,43 1,58% 196.481,67 82,79%

 E9689 SICRO3 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW Equipamento UN 3,2155792 0 1.061,19 560,89 3.412,36 0 3.412,36 1,44% 199.894,03 84,23%

 E9666 SICRO3 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW Equipamento UN 8,0870551 0 378,1 113,4 3.057,69 0 3.057,69 1,29% 202.951,71 85,52%

 E9684 SICRO3 Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW Equipamento UN 26,6798558 0 100,52 47,69 2.681,83 0 2.681,83 1,13% 205.633,54 86,65%

 M0005 SICRO3 Brita 0 Material m³ 20,0008882 133,12 2.662,59 2.662,59 1,12% 208.296,13 87,77%

10776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

Equipamento MES 2,9988598 859,37 2.577,13 2.577,13 1,09% 210.873,26 88,85%

 M0191 SICRO3 Brita 1 Material m³ 20,0134258 120,81 2.417,74 2.417,74 1,02% 213.291,00 89,87%

 M2036 SICRO3 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária Material l 124,9225021 18,74 2.341,43 2.341,43 0,99% 215.632,43 90,86%

 E9644 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW Equipamento UN 4,219603 0 349,75 143,32 1.475,80 0 1.475,80 0,62% 217.108,24 91,48%

4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 6,4775371 225 1.457,45 1.457,45 0,61% 218.565,68 92,10%

 P9824 SICRO3 Servente Mão de Obra h 78,66616459 17,28 1.359,35 1.359,35 0,58% 219.925,04 92,68%

7696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

Material M 13,494869 99,81 1.346,92 1.346,92 0,57% 221.271,96 93,25%

 M3229 SICRO3 Película retrorrefletiva tipo I + SI Material m² 4,6782516 281,48 1.316,82 1.316,82 0,55% 222.588,78 93,80%

 E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA Equipamento UN 3,2155792 0 380,91 21,84 1.224,84 0 1.224,84 0,52% 223.813,62 94,32%

 E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 

kW

Equipamento UN 4,8696742 0 243,1 66,82 1.183,80 0 1.183,80 0,50% 224.997,43 94,82%

Peso 

Acumulado

Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado

Código Banco Descrição Tipo Und

BDI = 15,00% (AQUISIÇÃO)
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 E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW Equipamento UN 4,9630777 5,3063498 134,7 50,73 668,54 269,19 937,73 0,40% 225.935,15 95,22%

 E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW Equipamento UN 3,1525286 0 278,95 119,82 879,39 0 879,39 0,37% 226.814,54 95,59%

 M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A Material kg 87,4457515 9,06 792,05 792,05 0,33% 227.606,59 95,92%

 P9840 SICRO3 Encarregado geral Mão de Obra mês 0,0659749 11.886,57 784,22 784,22 0,33% 228.390,80 96,25%

13521 SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM

Material UN 9,9961993 74,25 742,22 742,22 0,31% 229.133,02 96,56%

 M1662 SICRO3 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm Material m 38,9854305 18,33 714,7 714,70 0,30% 229.847,72 96,86%

 E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW Equipamento UN 2,5850533 0,5674438 232,63 79,81 601,36 45,29 646,64 0,27% 230.494,36 97,13%

207 Próprio Transporte de material asfáltico (RR-1C) com caminhão tanque - rodovia 

pavimentada DMT=689,8 km CURALINHOS

Equipamento t 1,4694413 0 433,98 433,98 637,71 0 637,71 0,27% 231.132,07 97,40%

 E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l Equipamento UN 10,7920924 0 58,57 40,01 632,13 0 632,13 0,27% 231.764,20 97,67%

 E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW Equipamento UN 2,2382821 0,9142151 206,33 96,19 461,83 87,94 549,77 0,23% 232.313,97 97,90%

 M1367 SICRO3 Chapa fina em aço galvanizado Material kg 55,0864131 9,88 543,98 543,98 0,23% 232.857,94 98,13%

 P9812 SICRO3 Engenheiro Mão de Obra mês 0,0233641 22.355,76 522,32 522,32 0,22% 233.380,27 98,35%

 E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW Equipamento UN 2,5724441 0,643103 168,73 80,69 434,05 51,89 485,94 0,20% 233.866,20 98,55%

 P9876 SICRO3 Técnico de segurança do trabalho Mão de Obra mês 0,0659749 5.926,44 391 391,00 0,16% 234.257,20 98,71%

 P9948 SICRO3 Motorista de veículo leve - mensalista Mão de Obra mês 0,0659749 4.564,27 301,13 301,13 0,13% 234.558,33 98,84%

 E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW Equipamento UN 0,6930771 0 423,01 100,54 293,18 0 293,18 0,12% 234.851,51 98,96%

 P9827 SICRO3 Vigia Mão de Obra mês 0,0659749 3.927,82 259,14 259,14 0,11% 235.110,65 99,07%

 P9804 SICRO3 Apontador Mão de Obra mês 0,0659749 3.911,62 258,07 258,07 0,11% 235.368,72 99,18%

4491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

Material M 25,9101485 9,41 243,81 243,81 0,10% 235.612,53 99,28%

 E9559 SICRO3 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Equipamento UN 3,2155792 0 75,19 43,84 241,79 0 241,79 0,10% 235.854,33 99,38%

1318 SINAPI CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) Material KG 17,9931587 11,56 208 208,00 0,09% 236.062,33 99,47%

 P9808 SICRO3 Carpinteiro Mão de Obra h 9,726323 21,28 207,01 207,01 0,09% 236.269,34 99,56%

 M2037 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B Material kg 24,9845004 8,12 202,93 202,93 0,09% 236.472,27 99,65%
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 M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos,

Material kg 9,0474788 19,51 176,47 176,47 0,07% 236.648,75 99,72%

 P9830 SICRO3 Montador Mão de Obra h 5,5012769 26,05 143,29 143,29 0,06% 236.792,03 99,78%

13294 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 

3/8", COMPRIMENTO 80 MM

Material UN 39,984797 1,62 64,78 64,78 0,03% 236.856,81 99,81%

 M2128 SICRO3 Tinta esmalte sintético acetinado Material l 3,331305 18,65 62,13 62,13 0,03% 236.918,94 99,84%

 P9822 SICRO3 Pintor Mão de Obra h 2,112983 25,29 53,43 53,43 0,02% 236.972,37 99,86%

 P9801 SICRO3 Ajudante Mão de Obra h 2,583421 17,76 45,87 45,87 0,02% 237.018,24 99,88%

 M3153 SICRO3 Tinta em pó à base de resina poliéster Material kg 0,5239642 70,49 36,93 36,93 0,02% 237.055,17 99,90%

 M0310 SICRO3 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm Material m 6,4775371 4,87 31,57 31,57 0,01% 237.086,75 99,91%

 P9823 SICRO3 Serralheiro Mão de Obra h 1,1695629 23,38 27,35 27,35 0,01% 237.114,09 99,92%

 P9853 SICRO3 Pré-marcador Mão de Obra h 1,5306254 17,53 26,84 26,84 0,01% 237.140,93 99,93%

 E9544 SICRO3 Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m Equipamento UN 2,1806466 0 11,53 7,43 25,15 0 25,15 0,01% 237.166,08 99,94%

1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 31,0187719 0,76 23,57 23,57 0,01% 237.189,66 99,95%

 P9821 SICRO3 Pedreiro Mão de Obra h 1,0083021 21,09 21,27 21,27 0,01% 237.210,92 99,96%

5075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,7125291 22,13 15,77 15,77 0,01% 237.226,69 99,97%
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4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

Material m³ 0,0845916 179,06 15,15 15,15 0,01% 237.241,84 99,98%

 E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW Equipamento UN 0,0523691 0,0024241 246,48 70,08 12,91 0,17 13,08 0,01% 237.254,92 99,99%

 E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA Equipamento UN 0,8079426 0 16,1 3,68 13,01 0 13,01 0,01% 237.267,93 100,00%

 E9076 SICRO3 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa 

de 80.000 kCal

Equipamento UN 0,2442951 0 41,35 35,16 10,1 0 10,10 0,00% 237.278,03 100,00%

370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

Material m³ 0,1209768 75 9,07 9,07 0,00% 237.287,10 100,00%

 M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco Material kg 9,6248363 0,53 5,09 5,09 0,00% 237.292,19 100,00%

 M2044 SICRO3 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária Material l 0,2423497 18,74 4,54 4,54 0,00% 237.296,73 100,00%

6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,3487251 11,67 4,07 4,07 0,00% 237.300,80 100,00%

 E9623 SICRO3 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Equipamento UN 0,2348482 0 15,03 9,55 3,53 0 3,53 0,00% 237.304,33 100,00%

 E9622 SICRO3 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Equipamento UN 0,5636475 0 5,96 3,79 3,36 0 3,36 0,00% 237.307,69 100,00%

37666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mão de Obra H 0,2181391 13,7 2,99 2,99 0,00% 237.310,68 100,00%

 M1097 SICRO3 Pedra de mão ou rachão Material m³ 0,025633 108,79 2,79 2,79 0,00% 237.313,47 100,00%

 M0082 SICRO3 Areia média lavada Material m³ 0,0216047 114,39 2,47 2,47 0,00% 237.315,94 100,00%

 E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW Equipamento UN 0,2204477 0 10,94 1,02 2,41 0 2,41 0,00% 237.318,35 100,00%

 M0192 SICRO3 Brita 2 Material m³ 0,0125376 113,98 1,43 1,43 0,00% 237.319,78 100,00%

37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 0,5595158 2,29 1,28 1,28 0,00% 237.321,06 100,00%

 E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW Equipamento UN 0,0025788 0 278,83 100,79 0,72 0 0,72 0,00% 237.321,78 100,00%

37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 0,5595158 0,81 0,45 0,45 0,00% 237.322,23 100,00%
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 E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW Equipamento UN 0,0086822 0 49,45 24,84 0,43 0 0,43 0,00% 237.322,66 100,00%

43491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H 0,3428286 1,15 0,39 0,39 0,00% 237.323,06 100,00%

37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Serviços H 0,5595158 0,69 0,39 0,39 0,00% 237.323,44 100,00%

43467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 0,3428286 0,56 0,19 0,19 0,00% 237.323,63 100,00%

43488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 0,2166872 0,76 0,16 0,16 0,00% 237.323,80 100,00%

 M0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa Material kg 0,0288746 5,69 0,16 0,16 0,00% 237.323,96 100,00%

2705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 0,1394071 0,99 0,14 0,14 0,00% 237.324,10 100,00%

10535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  

280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

Equipamento UN 0,0000233 4.919,00 0,11 0,11 0,00% 237.324,22 100,00%

 E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA Equipamento UN 0,0086822 0 4,31 0,23 0,04 0 0,04 0,00% 237.324,25 100,00%

37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 0,5595158 0,06 0,03 0,03 0,00% 237.324,29 100,00%

 E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Equipamento UN 0,1761361 0 0,19 0,13 0,03 0 0,03 0,00% 237.324,32 100,00%

 E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l Equipamento UN 0,010679 0,0153675 1,46 0,99 0,02 0,02 0,03 0,00% 237.324,35 100,00%

 E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l Equipamento UN 0,0312559 0,0034729 0,67 0,45 0,02 0 0,02 0,00% 237.324,37 100,00%

 M1943 SICRO3 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 Material t 20,2506991 0 0,02 0,02 0,00% 237.324,39 100,00%

 E9010 SICRO3 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg Equipamento UN 0,0086822 0 1,54 1,03 0,01 0 0,01 0,00% 237.324,41 100,00%

43464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 0,2166872 0,01 0 0,00 0,00% 237.324,41 100,00%

 M1946 SICRO3 Emulsão asfáltica - RR-1C Material t 1,4718629 0 0 0,00 0,00% 237.324,41 100,00%


