OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (Pl)
CONVENIO N° 920323/2021

&4

PREFEITURA DE

GURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

PLANILHA RESUMO

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2022

SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,67% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

ITEM DISCRIMINACAQ UNID. QUANT. VALOR (R$) TOTAL (R$) REFERENCIA
1.0 |[EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS 278.454,50
1.1 |GERAL
111 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA més 3,00 2.060,10 5.180,30 COMPOSIGAO 01
112 |AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 X 180 m me 6,48 392,46 254314 COMPOSICAO 02
1.1.3 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS un 1,00 7.940,64 7.940,64 COMPOSIGAO 03
LOCAGAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00m, ALT. 2,50 m, P/ ESCRITORIO, SEM R X
114 | O e E o X S.0om. 2 mes 3,00 1.028,41 3.085.23 COMPOSIGAO 04
LOCAGAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30m, ALT.2,50m, P/ SANITARIO, C/ 3 . COMPOSICAG 05
115 |BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO mes 3,00 149462 4.483,86 c
2.0 _|PAVIVMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS un 100 | 254.221.33 254.221,33 | _PLANILHA EM ANEXO
TOTAL GERAL (R$) 278.454,50
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (Pl)

CONVENIO N° 920323/2021

| 7
NNZ

PREFEITURA DE

GURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

PLANILHA RESUMO DAS VIAS
PLANILHA ORGAMENTARIA

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2022

SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,67% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

EXTENSAO DA LARGURA DA LARGURA DA AREA DA
LM LEERAZSUND () RUA (m) RUA (m) PAVIMENTAGAO (m) | PAVIMENTAGAO (m?) VALERGEY

1.0 [PAVIMENTACAO DE VIAS
1.1 [RUA TEODORO JOSE DOS SANTOS TCH.01 186,94 6,40 5,80 1.084,25 86.034,91
12 |RUA MANOEL PEREIRA LOPES 356,00 6,70 6,10 2.187,80 168.186,42

TOTAL GERAL 3.272,05 254.221,33
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (Pl)
CONVENIO N° 920323/2021

¥
NNZ

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS.

PAVIMENTAGAO ASFALTICA
PLANILHA ORGAMENTARIA

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2022

SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,67% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

LOGRADOURO: RUA TEODORO JOSE DOS SANTOS TCH.01
COMPRIMENTO DA RUA = 186,94 m
LARGURA DA RUA = 6,40 m
LARGURA DA PAVIMENTACAO = 5,80 m
AREA TOTAL DA PAVIMENTACAO = 1.084,25 m?
ITEM DISCRIMINAGAO REFERENCIA UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL TOTAL
1.0 |REVESTIMENTO 63.386,76
1.1 |Pintura de ligacéo ¢/ emuls&o asféltica RR-1C SICRO 4011353 m?2 1.084,25 0,32 346,96
Pavimento com aplicagéo de concreto betuminoso usinado a quente
t2 (CBUQ). camada de rolamento c/ espessura de 4.0 cm SICRO 4011463 ! 104,09 210,28 21.888,05
1.3 |Aquisicdo de emuls&o asfaltica RR-1C COMPOSICAO 06 t 0,49 4.235,18 2.075,24
1.4 |Aquisicdo de cimento asfaltico CAP 50/70 COMPOSICAO 07 t 6,58 5.938,68 39.076,51
2.0 |TRANSPORTE 16.784,21
21 Traqsporte de areia com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia SICRO 5914389 tx km 760,50 079 600,80
pavimentada DMT=15 km
22 Trapsporte de brita com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia SICRO 5914389 tx km 902,85 0.79 713,25
pavimentada DMT=46.3 km
23 Trapsporte de pedrisco com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia SICRO 5914389 t 993,14 079 784,58
pavimentada DMT=46,3 km
Transporte de material asfaltico (RR-1C) com caminh&o tanque - rodovia COMPOSICAO 08
24 pavimentada DMT=689,8 km C t 0.49 499,08 244,55
25 Transporte t.ie material asfaltico (CAP 50/70) com caminh&o tanque - COMPOSIGAO 09 t 6,58 44781 2.946,59
rodovia pavimentada DMT=608 km
26 Transportelde .material betuminos.o CBQQ (massa asfalica) com caminhdo SICRO 5914612 tx km 8.514,40 1,35 11.494,44
cacamba térmica de 6 m?3 - rodovia pavimentada DMT=81,8 km
3.0 [SINALIZACAO 5.863,94
3.1 |Pintura faixa-tinta acrilica emuls&o dqua SICRO 5213403 m?2 95,92 19,23 1.844,54
Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentagdo em ago, R1, com -
3.2 |[suporte e travessa para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x COMPOSICAO 10 un 4,00 377,91 1.511,64
8cm
Fornecimento e implantacdo de placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 5
3.3 |m, com suporte e travessa para placa de sinalizagdo em madeira de lei COMPOSICAO 11 un 2,00 377,91 755,82
tratada 8 x 8 cm
3.4 _|Placa de identificacdo de rua c/ tubo de ferro galvanizado COMPOSICAO 12 un 3,00 583,98 1.751,94
TOTAL GERAL (R$) 86.034,91
Wanessa Suellen de Viana
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PREFEITURA

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS.

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920323/2021

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI; ABRIL/2022

SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,67% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISICAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

MEMORIA DE CALCULO

LOGRADOURO: RUA TEODORO JOSE DOS SANTOS TCH.01
COMPRIMENTO DA RUA = 186,94 m
LARGURA DA RUA = 6,40 m
LARGURA DA PAVIMENTACAO = 580 m
AREA TOTAL DA PAVIMENTAGAO = 1.084,25 m?2
1.0 REVESTIMENTO
1.1 Pinturade ligacdo ¢/ emulsédo asfaltica RR-1C
Area total 1.084,25 m?

Pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento ¢/

12 espessura de 4,0 cm
Area 1.084,25 m2
Espessura 0,04 m
Volume 43,37 m?
Peso especifico do CBUO 2,4000 t/m3
Massa asféaltica 104,09 t
1.3 Aquisicdo de emulsdo asfaltica RR-1C
Area de pintura de ligacdo 1.084,25 m?
Coeficiente de consumo 0,00045 t/m?
Volume 049 t
1.4 Aquisicdo de cimento asfaltico CAP 50/70
Massa asféaltica 104,09 t
Coeficiente cosumo CAP 50/70 0,06323 t/t
Volume 658 t

2.0 TRANSPORTE

2.1 Transporte de areia com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada DMT=15 km

Peso especifico do CBUQ 2,4000 t/m3
Massa asfaltica 104,09 t
Coeficiente de utilizacdo da areia 0,32475 md/t
Volume de areia 3380 m?
Peso especifico da areia (areia média seca) 1,50 t/m3
Peso da areia 50,70 t
DMT 15,00 km
Momento de transporte 760,50 txkm

2.2 Transporte de brita com caminhéo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

Peso especifico do CBUQ 2,4000 t/me
Massa asfaltica 104,09 t
Coeficiente de utilizac&o da brita 0,12490 m3/t
Volume de brita 13,00 m3
Peso especifico da brita (n°0) 1,50 t/m?
Peso da brita 19,50 t
DMT 46,30 km
Momento de transporte 902,85 txkm

2.3 Transporte de pedrisco com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

Peso especifico do CBUQ 2,4000 t/me
Massa asfaltica 104,09 t
Coeficiente de utilizac&o do pedrisco 0,13739 md/t
Volume de pedrisco 1430 m3
Peso especifico do pedrisco 1,50 t/m?
Peso do pedrisco 21,45 t
DMT 46,30 km
Momento de transporte 993,14 txkm

Vanessa Sueflen de Viana

RN:

vl
14 / CREA-PI



NN\Z

PREFEITURA

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS.

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (Pl)

SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVENIO N° 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVICOS)

2.4

25

2.6

3.0
3.1

3.2

3.3

3.4

BDI = 15,00% (AQUISICAO)
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERA(;AO
MEMORIA DE CALCULO

Transporte de material asfaltico (RR-1C) com caminhé&o tanque - rodovia pavimentada DMT=689,8 km

Area de pintura de ligacéo 1.084,25 m?2
Coeficiente de consumo 0,00045 t/m?
Peso 0,49 t

Transporte de material asfaltico (CAP 50/70) com caminh&o tanque - rodovia pavimentada DMT=608 km

Volume CBUQ 43,37 md
Peso especifico do CBUO 2,4000 t/m3
Massa CBUQ 104,09 t
Coeficiente cosumo CAP 50/70 0,06323 t/t
Massa CAP 50/70 6,58 t

Transporte de material betuminoso CBUQ (massa asfélica) com caminh&o cacamba térmica de 6 m3 - rodovia
pavimentada DMT=81,8 km

Massa CBUQ 4337 md
Peso especifico do CBUO 2,4000 t/m3
DMT 81,80 km
Momento de transporte 8.514,40 txkm
SINALIZACAO

Pintura faixa-tinta acrilica emulsdo agua

Comprimento 5 ( Linha dupla continua) - LFO-3 318,00 m
Largura 0,10 m
Quantidade de faixas 1,00
Comprimento 6 (Linha de bordo) - LBO 362,00 m
Largura 0,10 m
Quantidade de faixas 1,00
Comprimento 8 (Retencéo) - LRE 2,90 m
Largura 0,40 m
Quantidade de faixas 2,00
Comprimento 9 (Faixa pedestre) - FTP -1 4,00 m
Largura 0,40 m
Quantidade de faixas 16,00

Area total 9592 m?

Fornecimento e implantacéo de placa de regulamentacédo em ago, R1, com suporte e travessa para placa de
sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm

Quantidade de placas (Pare) - R-1 4,00 un
Fornecimento e implantacé&o de placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m, com suporte e travessa para

placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
Quantidade de placas (Pedestre) - A-32b 2,00 un

Placa de identificacdo de rua c/ tubo de ferro galvanizado
Quantidade de placas 3,00 un
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (Pl)
CONVENIO N° 920323/2021

LOGRADOURO:
COMPRIMENTO DA RUA =

LARGURA MEDIA DA RUA =

LARGURA MEDIA DA PAVIMENTAGAO =
AREA DA PAVIMENTAGAO =
COMPRIMENTO (CABEGA DE RUA) =
LARGURA (CABEGA DE RUA) =
LARGURA DA PAV. (CABEGA DE RUA) =
QUANTIDADE (CABECA DE RUA) =
AREA PAV. (CABECA DE RUA) =

AREA TOTAL DA PAVIMENTACAO =

W
NNZ

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

PAVIMENTAGAO ASFALTICA
PLANILHA ORGAMENTARIA

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2022

SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,67% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

RUA MANOEL PEREIRA LOPES

356,00
6,70
6,10

2.171,60
3,00
6,00
5,40
1,00

16,20
2.187,80

m
m
m

ITEM

DISCRIMINAGAO

REFERENCIA UNID.

P. UNIT. SUB-TOTAL

TOTAL

1.0

REVESTIMENTO

127.879,26

1.1

Pintura de ligacéo ¢/ emuls&o asfaltica RR-1C

12

SICRO 4011353

2.187,80 0,32 700,10

Pavimento com aplicagéo de concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ). camada de rolamento c/ espessura de 4.0 cm

13

SICRO 4011463 t

210,02 210,28 44.163,01

Aquisicdo de emulséo asfaltica RR-1C

1.4

COMPOSICAO 06 t

0,98 4.235,18 4.150,48

Aquisicdo de cimento asfaltico CAP 50/70

COMPOSICAO 07 t

13,28 5.938,68 78.865,67

2.0

TRANSPORTE

33.863,59

2.1

Transporte de areia com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia
pavimentada DMT=15 km

SICRO 5914389

1.534,50 0,79 1.212,26

2.2

Transporte de brita com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia
pavimentada DMT=46.3 km

SICRO 5914389

1.821,91 0,79 1.439,31

2.3

Transporte de pedrisco com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia
pavimentada DMT=46,3 km

SICRO 5914389 t

2.003,86 0,79 1.583,05

2.4

Transporte de material asfaltico (RR-1C) com caminh&o tanque - rodovia
pavimentada DMT=689,8 km

COMPOSIGAO 08 t

0,98 499,08 489,10

25

Transporte de material asfaltico (CAP 50/70) com caminh&o tanque -
rodovia pavimentada DMT=608 km

COMPOSIGAO 09 t

13,28 447,81 5.946,92

2.6

Transporte de material betuminoso CBUQ (massa asfalica) com caminhéo
cacamba térmica de 6 m?3 - rodovia pavimentada DMT=81,8 km

SICRO 5914612

17.179,96 1,35 23.192,95

3.0

SINALIZACAO

6.443,57

3.1

Pintura faixa-tinta acrilica emuls&o agua

3.2

SICRO 5213403

156,43 19,23 3.008,15

Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentagéo em ago, R1, com
suporte e travessa para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x
8cm

COMPOSIGAO 10 un

3,00 377,91 1.133,73

33

Fornecimento e implantacdo de placa de adverténcia em aco, lado de 0,60
m, com suporte e travessa para placa de sinalizacdo em madeira de lei
tratada 8 x 8 cm

COMPOSIGAO 11 un

3,00 377,91 1.133,73

3.4

Placa de identificacéo de rua c/ tubo de ferro galvanizado

COMPOSICAO 12 un

2,00 583,98 1.167,96

TOTAL GERAL (R$)

168.186,42
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PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS SINAPI: ABRIL/2022
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (Pl) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022
CONVENIO N° 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVICOS)

BDI = 15,00% (AQUISICAO)
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERA(;AO
MEMORIA DE CALCULO

LOGRADOURO: RUA MANOEL PEREIRA LOPES
COMPRIMENTO DA RUA = 356,00 m
LARGURA MEDIA DA RUA = 6,70 m
LARGURA MEDIA DA PAVIMENTACAO = 610 m
AREA DA PAVIMENTAGAO = 2.171,60 m2
COMPRIMENTO (CABECA DE RUA) = 300 m
LARGURA (CABEGA DE RUA) = 6,00 m
LARGURA DA PAV. (CABECA DE RUA) = 540 m
QUANTIDADE (CABECA DE RUA) = 1,00 un
AREA PAV. (CABEGA DE RUA) = 16,20 m?
AREA TOTAL DA PAVIMENTACAO = 2.187,80 m2

1.0 REVESTIMENTO
1.1 Pintura de ligagdo ¢/ emulsdo asfaltica RR-1C

Comprimento 356,00 m
Largura 6,10 m
Comprimento (cabeca de rua) 3,00 m
Largura da pav. (cabeca de rua) 540 m
Quantidade (cabeca de rua) 1,00 un
Area total 2.187,80 m?

Pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento c/

12 espessura de 4,0 cm
Area 2.187,80 m?
Espessura 0,04 m
Volume 87,51 m3
Peso especifico do CBUO 2,4000 t/m3
Massa asféltica 210,02 t

1.3 Aquisicdo de emulsdo asfaltica RR-1C

Area de pintura de ligacdo 2.187,80 m?
Coeficiente de consumo 0,00045 t/m?
Volume 098 t

1.4 Aquisicdo de cimento asfaltico CAP 50/70

Massa asfaltica 210,02 t
Coeficiente cosumo CAP 50/70 0,06323 t/t
Volume 13,28 t

2.0 TRANSPORTE
2.1 Transporte de areia com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada DMT=15 km

Peso especifico do CBUQ 2,4000 t/me
Massa asfaltica 210,02 t
Coeficiente de utilizac&o da areia 0,32475 mdt
Volume de areia 68,20 m3
Peso especifico da areia (areia média seca) 1,50 t/m3
Peso da areia 102,30 t
DMT 15,00 km
Momento de transporte 1.534,50 txkm

‘Vanessa Suellen de Viana
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PREF

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920323/2021

=N
NNZ

EITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI; ABRIL/2022

SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,67% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISICAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

MEMORIA DE CALCULO

2.2 Transporte de brita com caminhéo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

Peso especifico do CBUO
Massa asféltica

Coeficiente de utilizacéo da brita
Volume de brita

Peso especifico da brita (n°0)
Peso da brita

DMT

Momento de transporte

2,4000
210,02
0,12490
26,23
1,50
39,35
46,30
1.821,91

t/m?

t

ma3/t
m3
t/m?

t

km
tx km

2.3 Transporte de pedrisco com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

Peso especifico do CBUO

Massa asféaltica

Coeficiente de utilizacdo do pedrisco
Volume de pedrisco

Peso especifico do pedrisco

Peso do pedrisco

DMT

Momento de transporte

2,4000
210,02
0,13739
28,85
1,50
43,28
46,30
2.003,86

t/m3

t

ma3/t
m3
t/m3

t

km
tx km

2.4 Transporte de material asfaltico (RR-1C) com caminhé&o tanque - rodovia pavimentada DMT=689,8 km

Area de pintura de ligacao
Coeficiente de consumo
Peso

2.187,80
0,00045

m2
t/m2

0,98 t

2.5 Transporte de material asfaltico (CAP 50/70) com caminh&o tanque - rodovia pavimentada DMT=608 km

Volume CBUO

Peso especifico do CBUQ
Massa CBUQ

Coeficiente cosumo CAP 50/70
Massa CAP 50/70

26 pavimentada DMT=81,8 km
Massa CBUQ

Peso especifico do CBUQ
DMT

Momento de transporte

3.0 SINALIZACAO

3.1 Pintura faixa-tinta acrilica emulsdo agua
Comprimento 5 ( Linha dupla continua) - LFO-3
Largura
Quantidade de faixas
Comprimento 6 (Linha de bordo) - LBO
Largura
Quantidade de faixas
Comprimento 8 (Retencéo) - LRE
Largura
Quantidade de faixas
Comprimento 9 (Faixa pedestre) - FTP -1
Largura
Quantidade de faixas
Area total

87,51
2,4000

m3
t/m3

210,02 t
0,06323 t/t
13,28 t

87,51
2,4000
81,80
17.179,96

574,12
0,10
1,00

697,96
0,10
1,00
9,05
0,40
1,00
4,00
0,40

16,00

156,43

Transporte de material betuminoso CBUQ (massa asfalica) com caminhdo cacamba térmica de 6 m3 - rodovia

m3
t/m?
km
tx km

33
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PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (Pl)

SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

CONVENIO N° 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVICOS)

3.2

3.3

3.4

BDI = 15,00% (AQUISICAO)
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERA(;AO
MEMORIA DE CALCULO

Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentac@o em ago, R1, com suporte e travessa para placa de
sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm

Quantidade de placas (Pare) - R-1 3,00 un
Fornecimento e implantagé&o de placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m, com suporte e travessa para

placa de sinalizacdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
Quantidade de placas (Pedestre) - A-32b 3,00 un

Placa de identificacdo de rua c/ tubo de ferro galvanizado
Quantidade de placas 2,00 un



OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920323/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTO UNITARIO

N

-

PREFEITURA

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2022

SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,67% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

- N " Fonte | Cédigo UNIDADE:
Ad t | | da obra (COMPOSICAO 01, S
ministragdo local da obra ( C. ) S/ REE. l SIC més
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Engenheiro 0,0127000 més SICRO P9812 22.355,7643 283,92
Encarregado geral 0,0210000| més SICRO P9840 11.886,5694 249,62
Apontador 0,0210000 més SICRO P9804 3.911,6249 82,14
Técnico de seguranca do trabalho 0,0210000| més SICRO P9876 5.926,4442 124,46
Motorista de veiculo leve - mensalista 0,0210000| més SICRO P9948 4.564,2689 95,85
Vigia 0,0207080 més SICRO P9827 3.927,8223 81,34
Custo horario total da méo-de-obra c/ls [1] 917,33
Materiais e/ou servicos I Quant. I Unid. I Referéncia Valor R$ Custo unitario
Veiculo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW [ 8,0000000] chp | SICRO E9684 [ 100,5189 804,15
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 804,15
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 1.721,48
B.D.l. = 19,67% [4] 338,62
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 2.060,10
" Fonte Cédigo UNIDADE:
Placa de obra em chapa de aco galvanizado (COMPOSICAO 02) ORSE 51 - me
ADAPTADO
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Carpinteiro 1,0000 h SICRO P9808 I 21,2838 21,28
Servente 1,9215 h SICRO P9824 | 17,2837 33,21
Custo horario total da méao-de-obra c/ls [1] 54,49
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Sarr.afo de made|r§ nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou 1,0000 m SICRO M0310 48745 487
equivalente da regiao
Ponltalete de madglra nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista ou 4,0000 m SINAPI 4491 9,4100 37,64
equivalente da regiao
i ; * * de *
Tligg*d:] obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 10000 me SINAPI 4813 225,0000 225,00
Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) 0,1100 kg SINAPI 5075 22,1300 2,43
Concreto magro para lastro traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita) 0,0100 m? COMPOSICAO AUXILIAR 01 351,7800 3,52
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 273,46
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 327,95
B.D.l. = 19,67% [4] 64,51
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 392,46
‘Vanessa Suellen de Viana
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920323/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTO UNITARIO

ZN

NNZ

-

PREFEITURA

CURRALIAHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2022

SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,67% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

T - T M Fonte |  Cébdigo UNIDADE:
Concreto magro para lastro trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita) (COMPOSICAO AUXILIAR 01) SINAPI | 94962 o
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Servente 2,3400 h SICRO P9824 | 17,2837 40,44
Operador de equipamento leve 1,4800 h SICRO P9843 [ 20,9460 31,00
Custo horario total da mao-de-obra c/ls [1] 71,44
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitério
Areia média 08270 m3 SICRO M0028 117,0358 96,79
Cimento Portland CP Il - 32 - saco 212,0200 kg SICRO M0424 0,5284 112,03
Pedra britada n® 1 0,5780| m3 SICRO M0191 120,8057 69,83
betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor
elétrico trifasico poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_10/2014 0.7600(  chp SINAPI 88830 1,8100 145
betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor n
elétrico trifasico poténcia de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_10/2014 0.72001  chi SINAPI 88831 0.3400 024
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 280,34
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 351,78
B.D.l. =19,67% [4] 69,20
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 420,98
Locacéo de container 2,30x6,00 m, alt. 2,50 m, p/ escritério, sem divisdrias internas e sem sanitario Fonte [ cédiao UNIDADE:
(COMPOSICAO 04) SINAPI | SIC més
Mé&o-de-obra I Quant. | Unid. | Referéncia Salario hora Custo horério
[ 0,0000] [ - -
Custo horario total da méao-de-obra c/ls [1] -
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Locagédo de container 2,30x6,00 m, alt. 2,50 m, p/ escritério, sem divisérias
internas e sem sanitario 1,0000( mes SINAPI 10776 859,37 859,37
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 859,37
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 859,37
B.D.l. = 19,67% [4] 169,04
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 1.028,41
Locacéo de container 2,30x4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitéario, c/ 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatério e 1 mictério - (COMPOSICAO | Codigo UNIDADE:
05) | SIC més
Mé&o-de-obra | Quant. | Unid. | Referéncia Salério hora Custo horério
| 0,0000] [ - -
Custo horério total da m&o-de-obra c/ls [1] B
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Locacgédo de container 2,30x4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitario, ¢/ 3 bacias, 4
chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictério 1,0000{ mes SINAPI 10777 1.248,95 1.248,95
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 1.248,95
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 1.248,95
B.D.l. = 19,67% [4] 245,67
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 1.494,62
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920323/2021

COMPOSIGCOES DE CUSTO UNITARIO

¥
R &

PREFEITURA

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2022
SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,67% (SERVIGOS)
BDI = 15,00% (AQUISIGAO)
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

Placa de identificagéo das ruas c/ tubo de ferro galvanizado (COMPOSIGAO 12) | Fonte | Codigo UNIDADE.
[ _s/REer. SIC un

Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Servente 0,2000 h SICRO P9824 [ 17,2837 3,46
Pedreiro 0,2000 h SICRO P9821 | 21,0921 4,22
Custo horario total da méo-de-obra c/ls [1] 7,68

Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Placa esmaltada p/ identificacdo da rua 45x25 cm 2,0000 un SINAPI 13521 74,25 148,50
Tubo em aco galvanizado @50 mm 2,7000 m SINAPI 7696 99,81 269,49
Chapa aco fina e=1,8 mm 16,00 kg/m?2 3,6000 kg SINAPI 1318 11,56 41,62
Parafulso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8", 8,0000 un SINAPI 13294 1,62 12,96

comprimento 80 mm
Escavacdo manual p/ fundacdo 0,0200 m3 SICRO 4805750 35,1600 0,70
Concreto magro para lastro traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita) 0,0200] m3 COMPOSICAO 03 351,7800 7,04
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 480,31
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 487,99
B.D.l. = 19,67% [4] 95,99
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 583,98
‘Vanessa Suellen de Viana
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920323/2021

R Ne

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2022

SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

BDI = 19,67% (SERVIGOS)
BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

FIC 0,00319 FIT 0
Pintura de ligagao Fonte Cédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
DNIT-SICRO| 4011353 1.500,00 m?2
Utilizagdo Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Caodigo Custo horéario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminh&o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 1,00 un E9509 1,00 R 243,067 66,8183 243,10
kW/136 kW

Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,00 un E9558 1,00 - 58,5732 40,0098 117,15
Vassoura mecénica rebocével com largura de 2,44 m 1,00 un E9544 1,00 - 11,5347 74276 11,53
Custo horario dos equipamentos 371,78

[ Quant. [ unid. [ Referencia Codigo [ salariohora Custo horario
Servente | 2,000 h | SICRO__| P9g24 | 17,2837 34,57
Custo horario total da méo-de-obra c/ls 34,57
Custo horério de execucao 406,35
Producéo da equipe 1.500,00
Custo unitario de execugado [1] 0,27
Custo do FIC 0,0009

Custo do FIT -

Material e Atividades auxiliares [ Quant. [ unid._ | [ Referencia_| Codigo | Valor R$ Custo unitario

Emulsao asféltica - RR-1C | 0,00045 | 't | siIcrRO_ | M1946 | - -

Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] -

Tempo fixo [ Quant. [ unid._ | [ Referencia_| Codigo [ Valor R$ Custo unitario

Custo unitario total do tempo fixo

CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 0,27
B.D.l. = 19,67% [4] 0,05
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 0,32
Nota: Foi adicionado na composigéo a vassoura mecanica para o servico de limpeza/varricdo das ruas.
Vanessa Suellen de Viana
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920323/2021

L7
RS

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: ABRIL/202;

2

SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,67% (SERVIGOS)
BDI = 15,00% (AQUISIGAO)
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

FIC 0,00319 FIT 0
Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais Fonte Cédigo Producdo da equipe: UNIDADE:
DNIT-SICRO| 4011463 99,60 t
Utilizagdo Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Caodigo Custo horéario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW. 1,00 un E9762 0,71 0,29 206,3328 96,1919 174,39
Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10.4 t - 82 kW 1,00 un E9681 0,82 0,18 232,6281 79,8103 205,12
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00 un E9545 1,00 - 278,9464 119,8246 278,95
Custo horario dos equipamentos 658,46
[ Quant. [ unid. [ Referencia_| Codigo [ salariohora Custo hordrio
Servente | 8,000 h | | SICRO__| P9g24 | 17,2837 138,27
Custo horario total da m&o-de-obra c/ls 138,27
Custo horério de execucao 796,73
Producéo da equipe 99,60
Custo unitario de execugado [1] 8,00
Custo do FIC 0,0255
Custo do FIT -
Material e Atividades auxiliares [ Quant. [ unid._ | [ Referencia_| Codigo | Valor R$ Custo unitario
Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais | 1,02000 | t | SICRO | 6416078 | 157,9600 161,11
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 161,11
Tempo fixo Quant. Unid. Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitario
Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhao 1,02000 t SICRO 5914649 64500 6,58
basculante 10 m?
Custo unitario total do tempo fixo 6,58
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] =[3] 175,72
B.D.l. = 19,67% [4] 34,56
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 210,28
FIC 0 FIT 0
Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais Fonte Cédigo Producédo da equipe: UNIDADE:
DNIT-SICRO | 6416078 ) t
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. | Codigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00 un E9559 1,00 - 75,1945 43,8387 75,19
Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m? - 113 kW 1,00 un E9584 0,80 0,20 168,7291 80,6858 151,12
Grupo gerador - 456 kVA 1,00 un E9021 1,00 - 380,9082 21,8361 380,91
Tanqgue de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,00 un E9558 1,00 - 58,5732 40,0098 117,15
ll(J\ilina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 1,00 un E9689 1,00 _ 1.061,1949 560,8884 1.061,19
Custo horario dos equipamentos 1.785,56
[ Quant. [ unid_ | [ Referencia_ | Codigo [ salario hora Custo horario
Servente | 400 h | | sicro_ | P9824 | 17,2837 69,13
Custo horario total da méo-de-obra c/ls 69,13
Custo horario de execucédo 1.854,69
Producé&o da equipe 99,60
Custo unitario de execucéo [1] 18,62
Custo do FIC -
Custo do FIT -
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Areia média 0,32475 m3 SICRO M0028 117,0358 38,01
Brita 0 0,06245 m? SICRO MO0005 133,1237 8,31
Brita 1 0,06245 m3 SICRO M0191 120,8057 7,54
Cal hidratada - a granel 56,20000 kg SICRO M0344 0,4367 24,54
Cimento asfaltico de petréleo - CAP 50/70 0,06323 t SICRO M1943 - -
Oleo tipo AL 8,00000 | SICRO M1941 5,2047 41,64
Pedrisco 0,13739 m3 SICRO M1103 124,4064 17,09
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 137,13
Tempo fixo Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Areia média 0,48713 t SICRO 5914647 1.4600 0,71
Brita 0 0,09368 t SICRO 5914647 1,4600 0,14
Brita 1 0,09368 t SICRO 5914647 1.4600 0,14
Cal hidratada - a granel 0,05620 t SICRO 5914363 16,2900 0,92
Pedrisco 0,20609 t SICRO 5914647 1.4600 0,30
Custo unitario total do tempo fixo 2,21
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 157,96
B.D.I. = 19,67% [4] 31,07
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 189,03
Vanessa Suellen de Viana
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R Ne

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: ABRIL/2022

SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,67% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920323/2021

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

FIC (] FIT 0
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada Fonte Cédigo Producdo da equipe: UNIDADE:
DNIT-SICRO| 5914389 373,50 tx km
Utilizagdo Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Caodigo Custo horéario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1,00 un E9579 1,00 - 247,7033 70,5890 247,70
Custo horério dos equipamentos 247,70

[ Quant. [ unid. ] [ Referencia_| Cédigo [ saariohora Custo horario

[ - [ [ | | B B

Custo horario total da mao-de-obra c/ls -

Custo horario de execucéo 247,70
Producéo da equipe 373,50
Custo unitario de execucéo [1] 0,66
Custo do FIC -
Custo do FIT -
Material e Atividades auxiliares [ Quant. | unia. | [ Referéncia_| Codigo | Valor R$ Custo unitario

Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] -

Tempo fixo [ Quant. | unia. | [ Referéncia_| Codigo | Valor R$ Custo unitario
| - | | [ [ - -

Custo unitario total do tempo fixo -

CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3]

0,66

B.D.I. = 19,67% [4] 0,13

PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 0,79
Vanessa Suellen de Viana
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R Ne

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS SINAPI: ABRIL/2022

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)

CONVENIO N° 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVICOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

FIC (] FIT 0
Transporte de mistura betuminosa em caminhdo com cagamba térmica Fonte Cédigo Producdo da equipe: UNIDADE:
DNIT-SICRO| 5914612 224,10 tx km
Utilizagdo Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Caodigo Custo horéario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhdo com cagamba térmica com capacidade de 6 m? - 188 kW 1,00 un E9520 1,00 - 253,8248 74,0464 253,82
Custo horério dos equipamentos 253,82

[ Quant. [ unid. ] [ Referencia_| Cédigo [ saariohora Custo horario

Custo horério total da mao-de-obra c/ls -
Custo horario de execucéo 253,82
Producéo da equipe 224,10
Custo unitario de execucéo [1] 1,13

Custo do FIC -

Custo do FIT -

Material e Atividades auxiliares [ Quant. | unia. | [ Referéncia_| Codigo | Valor R$ Custo unitario

| - | | [ [ - -

Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] -

Tempo fixo [ Quant. | unia. | [ Referéncia_| Codigo | Valor R$ Custo unitario

Custo unitario total do tempo fixo

CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3]

113

B.D.I. = 19,67% [4] 0,22

PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 1,35
Vanessa Suellen de Viana
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R Ne

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS SINAPI: ABRIL/2022
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022
CONVENIO N° 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVICOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)
B . LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

FIC (] FIT 0
Pintura de faixa - tinta base acrilica emulsionada em &4gua - espessura de 0,5 mm Fonte Cédigo Producdo da equipe: UNIDADE:
DNIT-SICRO| 5213403 163,23 m2
Utilizagdo Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Caodigo Custo horéario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
E@minhéo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 1,00 un E9644 1,00 _ 349,7497 143,3186 349,75
Custo horario dos equipamentos 349,75
Quant. Unid. Referéncia Cadigo Salario hora Custo horério
Pré-marcador 1,00 h SICRO P9853 17,5327 17,53
Servente 4,00 h SICRO P9824 17,2837 69,13
Custo horério total da m&o-de-obra c/ls 86,66
Custo horario de execucéo 436,41
Producéo da equipe 163,23
Custo unitario de execucéo [1] 2,67
Custo do FIC -
Custo do FIT -
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitério
Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,10000 kg SICRO M2037 8,1224 0,81
Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,35000 kg SICRO M2038 9.0576 3,17
Tinta & base de resina acrilica emulsionada em &gua para demarcacéo viaria 0,50000 | SICRO M2036 18,7431 9,37
Tinta & base de resina acrilica emulsionada em &gua para pré-marcagéo viaria 0,00097 | SICRO M2044 18,7431 0,02
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 13,37
Tempo fixo Quant. Unid. Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitario
Microesferas de vidro refletiva tipo I-B - Caminh&o carroceria 5 t 0,00010 t SICRO 5914655 29,5800 -
Microesferas de vidro refletiva tipo II-A - Caminh&o carroceria 5 t 0,00035 t SICRO 5914655 29,5800 0,01
Tinta a base de resina acrilica emuls&o em 4qua - Caminhéo carroceria 5 t 0,00080 t SICRO 5914655 29,5800 0,02
Custo unitario total do tempo fixo 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] =[3] 16,07
B.D.l. =19,67% [4] 3,16
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 19,23
Vanessa Suellen de Viana
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920323/2021

ZN

NNZ

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: ABRIL/2022

SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,67% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

Fornecimento e implantacéo de placa de regulamentagao em aco, R1 lado 0,248 m - pelicula FIC 0 FIT 0
retrorrefletiva tipo | e SI com suporte e travessa para placa de sinalizagcdo em madeira de lei tratada 8 x 8 Fonte Cédigo Producdo da equipe: UNIDADE:
cm (COMPOSICAO 10) S/ REF. SIC - un
Utilizagdo Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Caodigo Custo horéario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Custo horério dos equipamentos -
Quant. I Unid. I I Referéncia ] Cédigo | Salério hora Custo horario
- | | [ [ - -
Custo horario total da m&o-de-obra c/ls -
Custo horério de execucao -
Producéo da equipe -
Custo unitario de execugado [1] -
Custo do FIC -
Custo do FIT -
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitario
F’Iaca de regulam.entaqao em aco, I?l lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva 1,0000 un SICRO 5213444 206,0300 206,03
tipo | + S| - fornecimento e implantac&o
Suporte para placa de s~|nallzagao em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 1,0000 un SICRO 5216111 109,7600 109,76
fornecimento e implantacéo
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 315,79
Tempo fixo Quant. | Unid. | [ Referéncia_| Codigo | Valor R$ Custo unitario
- | | [ [ - -
Custo unitario total do tempo fixo -
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 315,79
B.D.I. = 19,67% [4] 62,12
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 377,91
Fornecimento e implantacéo de placa de regulamentagdo em ago, R1 lado 0,248 m - pelicula Hle O, iy - v
e e e S Fonte Cddiao Producdo da equipe: UNIDADE:
DNIT-SICRO | 5213444 3,00 un
Utilizagdo Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. | Cédigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminhé&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00 un E9687 0,30 0,70 134,7019 50,7338 75,92
Custo horério dos equipamentos 75,92
Quant. Unid. Referéncia Cédigo Salario hora Custo horario
Montador 1,00 h SICRO P9830 26,0460 26,05
Servente 2,00 h SICRO P9824 17,2837 34,57
Custo horario total da méo-de-obra c/ls 60,62
Custo horario de execucéo 136,54
Producédo da equipe 3,00
Custo unitario de execucdo [1] 45,51
Custo do FIC -
Custo do FIT -
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitério
= 3 - - -
t?‘;);flei:gsa}u de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva 0.36000 m2 SICRO 5213414 4458900 160,52
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 160,52
Tempo fixo [ Quant. [ unia | [ Referéncia_ | Codigo | Valor R$ Custo unitario
0 | S | 0o ] 0 [ -

Custo unitario total do tempo fixo -

CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3]

206,03
B.D.I. = 19,67% [4] 40,53
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 246,56
Vanessa Suellen de Viana
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RS

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS SINAPI: ABRIL/2022
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022
CONVENIO N° 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVICOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)
B . LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

Fornecimento e implanta¢&o de suporte e travessa para placa de sinalizagédo em madeira de lei tratada 8 EIC 0, FIT — o
6 G Fonte Codigo Producéo da equipe: UNIDADE:
DNIT-SICRO | 5216111 4,00 un
Utilizagdo Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Caodigo Custo horéario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminhé&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00 un E9687 0,30 0,70 134,7019 50,7338 75,92
Custo horario dos equipamentos 75,92
Quant. Unid. Referéncia Cadigo Salario hora Custo horéario
Carpinteiro 1,00 h SICRO P9808 21,2838 21,28
Pintor 0,50 h SICRO P9822 25,2863 12,64
Servente 1,00 h SICRO P9824 17,2837 17,28
Custo horario total da m&o-de-obra c/ls 51,20
Custo horério de execucao 127,12
Producéo da equipe 4,00
Custo unitario de execugado [1] 31,78
Custo do FIC -
Custo do FIT -
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitario
Conjunto para flxagao de placas em ago galvanizado composto por barra 0,69622 kg SICRO M0789 19,5053 13,58
chata, abracadeira. parafusos. porcas e arruelas
Suporte em madeira de eucalipto tratado - secdo de 8 x 8 cm 3,00000 m SICRO M1662 18,3324 55,00
Tinta esmalte sintético acetinado 0,25635 | SICRO M2128 18.6504 4,78
Concreto ciclépico fck = 20 MPa -::onfect;ao em betoneira e langamento 0,00375 me SICRO 1106165 336,4000 126
manual - areia. brita e pedra de m&o comerciais
Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,05655| m? SICRO 4805750 35,1600 1,99
Reaterro e compactagdo com soquete vibratério 0,05280 m? SICRO 4815671 14,6200 0,77
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 77,38
Tempo fixo Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Conjunto para fixagcdo de placas em ago galvanizado composto por barra
chata, abragadeira, parafusos, 0,00070 t SICRO 5914655 29,5800 0,02
porcas e arruelas
Suporte em madeira de eucalipto tratado - secéo de 8 x 8 cm 0,01920 t SICRO 5914655 29,5800 0,57
Tinta esmalte sintético acetinado 0,00035 t SICRO 5914655 29,5800 0,01
Custo unitario total do tempo fixo 0,60
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 109,76
B.D.l. = 19,67% [4] 21,59
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 131,35
Fornecimento e implantac&o de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo FIC 0 FIT 0
I e Sl com suporte e travessa para placa de sinalizacio em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIGAO Fonte Cédigo Producédo da equipe: UNIDADE:
11) S/ REF. SIC - un
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. | Codigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Custo horario dos equipamentos -
[ Quant. [ unid_ | [ Referencia_ | Codigo [ salario hora Custo horario
| | [ [ | | - -
Custo horario total da méo-de-obra c/ls -
Custo horario de execucédo -
Producé&o da equipe -
Custo unitario de execucéo [1] -
Custo do FIC -
Custo do FIT -
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid, Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Placa de rggulameptagao em~a<;o D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + 1,0000 un SICRO 5213440 206,0300 206,03
SI - fornecimento e implantac&o
Suport_e para p_laca de lenallzagao em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 1,0000 un SICRO 5216111 109,7600 109,76
fornecimento e implantacéo
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 315,79
Tempo fixo [ Quant. [ unid. | [ Referencia__ | Codigo [ Valor R$ Custo unitério
[ -] [ [ [ | - -
Custo unitério total do tempo fixo -
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 315,79
B.D.I. = 19,67% [4] 62,12
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 377,91

Vanessa Suellen de Viana
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920323/2021

R Ne

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2022

SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

BDI = 19,67% (SERVIGOS)
BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

. . @ 1 q FIC 0 FIT 0
Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentag&o em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo - -
lesl P < P 9 ¢ ¢ p P Fonte Codigo Producéo da equipe: UNIDADE:
DNIT-SICRO | 5213440 3,00 un
Utilizagdo Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Caodigo Custo horéario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminhé&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00 un E9687 0,30 0,70 134,7019 50,7338 75,92
Custo horario dos equipamentos 75,92
Quant. Unid. Referéncia Cadigo Salario hora Custo horéario
Montador 1,00 h SICRO P9830 26,0460 26,05
Servente 2,00 h SICRO P9824 17,2837 34,57
Custo horério total da m&o-de-obra c/ls 60,62
Custo horario de execucéo 136,54
Producéo da equipe 3,00
Custo unitario de execucéo [1] 45,51
Custo do FIC -
Custo do FIT -
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Es;jefgsio de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva 036000 m2 SICRO 5213414 4458900 160,52
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 160,52
Tempo fixo Quant. | Unid. | [ Referéncia_| Codigo | Valor R$ Custo unitario
0 B | 0o ] 0 [ - -
Custo unitario total do tempo fixo -
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 206,03
B.D.I. = 19,67% [4] 40,53
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 246,56
Vanessa Suellen de Viana
il
RN: 14 | CREA-PI




OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920323/2021

NNZ

PREFEITURA

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO 03
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2022

SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,67% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
~ G CUSTO DE
DISTANCIA | VELOCIDADE | TEMPO DE FATOR DE TEMPO HORARIO MOBILIZAGAO
CODIGO EQUIPAMENTO ORIGEM DESTINO QUANTIDADE | (IDA E VOLTA) MEDIA VIAGEM UTILIZAGAO TOTAL PRODUTIVO CM=CHxT EQUIPAMENTO
D (km) V (km/h) t=D/V (h) FU T=t x FU (h) [0) ZR$)
CH (R$/h)
Cavalo mecanico com semirreboque
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW Teresina Curralinhos com capacidade de 30 t - 265 kW
E9666 1.00 161,20 60,00 2,69 0,50 135 378,10 510,44
Rolo  compactador liso tandem  vibratério| L. oo Curralinhos Cavalo mecanico com semirreboque
E9e66 |autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,00 161,20 60,00 2,69 0,50 135 378,10 510,44 | 00T CaPAcidade de 30 t- 265 kw
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t Teresina Curralinhos Cavalo mgcénico com semirreboque
E9666 |- 85 kW 1,00 161,20 60,00 2,69 1,00 2,69 378.10 1.017,09 |0OM capacidade de 30 t - 265 kW
Container 2,30x6,00 m, alt. 2,50 m, p/ escritdrio, " . Cavalo mecanico com semirreboque
E9666 _|sem lviscrias internas 6 sem sanitrio Teresina | Curralinhos 1,00 161,20 60,00 2,69 0.50 135 378.10 510,44 |cOM capacidade de 30 t - 265 kW
Container 2,30x4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitario, : : Cavalo mecanico com semirreboque
£9665 |0/ 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio & 1 mictorio_| /2SN | Curralinhos 1,00 161,20 60,00 2,69 0.50 135 378.10 510,44 |cOM capacidade de 30 t - 265 kW
TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 3.058,85 [(*) Custo Operacional Operativo - E9666
EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS
DISTANCIA | VELOCIDADE [ TEMPO DE FATOR DE TEMPO T:ARI\IIESF?OEQE PRECO
CODIGO EQUIPAMENTO ORIGEM DESTINO QUANTIDADE | (IDA E VOLTA) MEDIA VIAGEM UTILIZAGAO TOTAL ) TOTAL Pt=P EQUIPAMENTO
D (km) V (km/h) t=D/V (h) FU T=tx F (h) Ny X T (R$)
Veiculo leve picape 4 x 4 com capacidade de Teresina Curralinhos
E9684 [1,10t- 147 kW 1,00 161,20 60,00 2,69 1,00 2,69 100,52 270,40 Autopropelido
Caminhao tanque distribuidor de asfalto com Teresina Curralinhos
E9509 |capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW 1,00 161,20 60,00 2,69 1,00 2,69 243,10 653,94 Autopropelido
Caminh&o com cagamba térmica com Teresina Curralinhos
E9520 |capacidade de 6 m? - 188 kW 1,00 161,20 60,00 2,69 1,00 2,69 253,82 682,78 Autopropelido
Caminhao basculante com capacidade de 10 m3 - Teresina Curralinhos
E9579 |188 kW 1,00 161,20 60,00 2,69 1,00 2,69 247,70 666,31 Autopropelido
Caminh&o demarcador de faixas com sistema de
E9644 _|pintura a frio - 28 kW/115 kW Teresina Curralinhos 1,00 161,20 60,00 2,69 1,00 2,69 349,75 940,83 Autopropelido
Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 Teresina Curralinhos
E9687 [kW 1,00 161,20 60,00 2,69 1,00 2,69 134,70 362,34 Autopropelido
TOTAL DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS 3.576,60 [(**) Custo Operacional Operativo
TOTAL DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS 6.635,45
BDI = 19,67% 1.305,19
TOTAL DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS + BDI 7.940,64

Wanessa Suellen de
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Observacgdes:

1) Foi considerada como origem da mobilizacdo a cidade de TERESINA(PI) distante 80,6 km da cidade de CURRALINHOS(PI).

2) Na composigéo de custo foi considerada a mobilizagéo e desmobilizagéo, seguindo orientagdo do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017 - Volume 09 - Mobilizagdo e Desmobilizagéo, pagina 03, "A cada mobilizagdo correspondera uma
desmobilizag&o. O célculo do custo da desmobilizagdo sera igual ao da mobilizagc&o".

3) Na composigéo de custo néo foi considerada a mobilizagéo e desmobilizagdo da vassoura mecéanica, uma vez que se trata de um equipamento de pequeno porte e seréa transportada junto com um dos equipamentos autopropelidos. Seguindo orientagéo
do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017 - Volume 09 - Mobiliza¢&do e Desmobilizagéo’
4) A velocidade média de transporte igual a 60 km/h esta de acordo a Tabela 01 - Rodovia pavimentada, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017.

5) O fator de utilizacdo FU considerado na composicéo de custo esta de acordo com a Tabela 02 do do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017, paginas 31 a 41.

6) O prego do transporte corresponte ao custo operativo do Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW (para os equipamentos de grande porte) e o custo operativo dos equipamentos autopropelidos.
7) O transporte da massa asfaltica foi considerado da cidade de TERESINA (local da usina) distante 81,8 km da cidade de CURRALINHOS (local da obra)

8) O transporte do RR-1C foi considerado da cidade de FORTALEZA (distribuidora de insumos asféltica) distante 689,8 km da cidade de CURRALINHOS (local da obra).

Wanessa Suellen de Viana
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NZ

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS SINAPI: ABRIL/2022
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (Pl) SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRC
CONVENIO N° 920323/2021 BDI = 19,67% (SERVICOS)

BDI = 15,00% (AQUISICAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERA

MEMORIA DE CALCULO - DISTANCIAS DE TRANSPORTE

D1: DISTANCIA DE FORTALEZA (CE) A USINA DE ASFALTO (LOCALIZADA EM TERESINA (PI)) ==> ATRAVES DA BR-343 ===>
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS (RR-1C E CAP 50/70)

D2: DISTANCIA DA USINA DE ASFALTO ATE O LOCAL DA OBRA ==> A USINA FICA LOCALIZADA EM TERESINA (Pl)

D3: DISTANCIA DE MOBILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS DE TERESINA (Pl) A CURRALINHOS (PI) ==> ATRAVES DA BR-343 =
LOCAL DA OBRA

D4: DISTANCIA DA JAZIDA DE AREIA ATE A USINA DE ASFALTO (LOCALIZADA NA REGIAO DE TERESINA)

D5: DISTANCIA DO BRITADOURO ATE A USINA DE ASFALTO (LOCALIZADA NA REGIAO DE LAGOA DO PIAUI)

D1= 608,00 km

D2 = 81,80 km

D3 = 80,60 km

D4 = 15,00 km

D5 = 46,30 km

OBS:

D6 = 689,80 km (D1+D2)==> DISTANCIA DA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ASFALTICOS (FORTALEZA - CE)

ATE A USINA DE ASFALTO + DISTANCIA DA USINA DE ASFALTO ATE O LOCAL DA

OBRA.

Vanessa Sueflen de Viana
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PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS
FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2022

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) BDI = 19,67% (SERVIGOS)
CONVENIO N° 920323/2021 BDI = 15,00% (AQUISICAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

| CALCULODO TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO-CAPSO0
A composicédo de custo foi calculada de acordo com a Portaria N° 1.078, de 25 de Outubro de 2017 do Departamento de
InfraEstrutura de Transportes - DNIT.

O percentual de BDI considerado é de 15% de acordo com o Memorando Circular N° 12/2012 -DIREX, que define o BDI
diferenciado sem considerar o CPRB (sem desoneracéo).

1) LOCAL DO .
FORNECIMENTO: FORTALEZA/CE DMT: 608,00
LOCAL DA USINA: TERESINA/PI
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)
Tipo de revestimento Dist. (km)
Revestimento asféltico 608,0
Revestimento primario 0,0
Leito natural 0,0 INDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)
a b R=a/b
Valores atualizados BDI DIFERENCIADO ICMS (%) fev/22 juliLa
para: (%)
fev/22 15,00 19,00 471,533 270,237 1,74490
REV. PAVIMENTADO REV. PRIMARIO LEITO NATURAL
INDICES Férmulas A quente A frio A guente A frio A guente A frio
indice de Reaj. (Pav)
(Juli2014 — Fev/22) R 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490
DMT (Km) D 608,0 608,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939
Custo Direto B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412 0,412
C=A+B*D 180,763 180,763 26,939 26,939 26,939 26,939
Bonificagdo H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500
ICMS | 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Valor por tonelada J=C*(H/I)*R R$ 447,81 R$ 447,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2) LOCAL DO .
FORNECIMENTO: S. F. DO CONDE/BA DMT: 1105,00
LOCAL DA USINA: TERESINA/PI
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)
Tipo de revestimento Dist. (km)
Revestimento asféltico 1105,0
Revestimento primario 0,0
Leito natural 0,0 iNDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)
a b R=a/b
Valores atualizados BDI DIFERENCIADO ICMS (%) fev/22 julina
para: (%)
fev/22 15,00 19,00 471,533 270,237 1,74490

Vanessa Suelien de Viana
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)

CONVENIO N° 920323/2021

CALCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70

e
N

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2022

SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

BDI = 19,67% (SERVICOS)

BDI = 15,00% (AQUISICAO)
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

A composicédo de custo foi calculada de acordo com a Portaria N° 1.078, de 25 de Outubro de 2017 do Departamento de
InfraEstrutura de Transportes - DNIT.
O percentual de BDI considerado é de 15% de acordo com o Memorando Circular N° 12/2012 -DIREX, que define o BDI
diferenciado sem considerar o CPRB (sem desoneracéo).

REV. PAVIMENTADO

REV. PRIMARIO

LEITO NATURAL

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

INDICES Férmulas A quente A frio A guente A frio A guente A frio
indice de Reaj. (Pav)
(Juli2014 — Fev/22) R 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490
DMT (Km) D 1.105,0 1.105,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939
Custo Direto B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412 0,412
C=A+B*D 306,504 306,504 26,939 26,939 26,939 26,939
Bonificagéo H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500
ICMS | 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Valor por tonelada J=C*(H/I)*R R$ 759,31 R$ 759,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3) LOCAL DO .
FORNECIMENTO: PALMAS/TO DMT: 1114,00
LOCAL DA USINA: TERESINA/PI

Tipo de revestimento Dist. (km)
Revestimento asféltico 1114,0
Revestimento primario 0,0
Leito natural 0,0 INDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)
a b R=a/b
Valores atualizados BDI DIFERENCIADO ICMS (%) fev/22 jula
para: (%)
fev/22 15,00 19,00 471,533 270,237 1,74490
REV. PAVIMENTADO REV. PRIMARIO LEITO NATURAL
INDICES Foérmulas A quente A frio A quente A frio A quente A frio
indice de Reaj. (Pav)
(Jul/2014 — Fev/22) R 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490
DMT (Km) D 1.114,0 1.114,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939
Custo Direto B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412 0,412
C=A+B*D 308,781 308,781 26,939 26,939 26,939 26,939
Bonificagdo H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500
ICMS | 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Valor por tonelada J=C*(H/I)*R R$ 764,95 R$ 764,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LOCAL DE S.F.DO
FORNECIMENTO FORTALEZA/CE CONDE/BA PALMAS/TO
Dist. do fornecimento 608,00 1105,00 1114,00
ausina
Valor por tonelada R$ 447,81 R$ 759,31 R$ 764,95

Vanessa Suelien de Viana
civil
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OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)

CONVENIO N° 920323/2021

BN
RN

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

1) LOCAL DO
FORNECIMENTO:

FORTALEZA/CE

DMT:

LOCAL DA OBRA:

CURRALINHOS

TRANSPORTE DE MATERI

689,80

AL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2022

SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

BDI = 19,67% (SERVICOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

‘ CALCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C

A composicao de custo foi calculada de acordo com a Portaria N° 1.078, de 25 de Outubro de 2017 do Departamento de
InfraEstrutura de Transportes - DNIT.
O percentual de BDI considerado é de 15% de acordo com o Memorando Circular N° 12/2012 -DIREX, que define o BDI
diferenciado sem considerar o CPRB (sem desoneragao).

Tipo de revestimento Dist. (km)
Revestimento asfaltico 689,8
Revestimento primario 0,0
Leito natural 0,0 INDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)
a b R=a/b
Va'orespjr”;"zados BDI DIFERENCIADO (%) |  ICMS (%) fevi22 juliLa
fev/22 15,00 19,00 471,533 270,237 1,74490
REV. PAVIMENTADO REV. PRIMARIO LEITO NATURAL
INDICES Férmulas A quente A frio A guente A frio A guente A frio
indice de Reaj. (Pav)
(Juli2014 — Jan/22) R 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490
DMT (Km) D 689,8 689,8 0,0 0,0 0,0 0,0
A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939
Custo Direto B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412 0,412
C=A+B*D 201,458 201,458 26,939 26,939 26,939 26,939
Bonificacdo H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500
ICMS | 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Valor por tonelada J=C*(H/I)*R R$ 499,08 R$ 499,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2) LOCAL DO
FORNECIMENTO:

S. F. DO CONDE/BA

DMT:

LOCAL DA OBRA:

CURRALINHOS

TRANSPORTE DE MATERI

1060,00

AL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

Tipo de revestimento Dist. (km)
Revestimento asféltico 1060,0
Revestimento primario 0,0
Leito natural 0,0

INDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)

FORNECIMENTO:

LOCAL DA OBRA:

CURRALINHOS

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

a b R=a/b
Va'oresp"’gr”;"zados BDI DIFERENCIADO (%) ICMS (%) fev/22 jul/14
fev/22 15,00 19,00 471,533 270,237 1,74490
REV. PAVIMENTADO REV. PRIMARIO LEITO NATURAL
INDICES Férmulas A quente A frio A quente A frio A quente A frio
indice de Reaj. (Pav)
(Jul/2014 — Fev/22) R 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490
DMT (Km) D 1.060,0 1.060,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939
Custo Direto B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412 0,412
C=A+B*D 295,119 295,119 26,939 26,939 26,939 26,939
Bonificacdo H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500
ICMS | 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Valor por tonelada J=C*(H/I)*R R$ 731,11 R$ 731,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3 LOIGAL [P0 PALMAS/TO DMT: 1165,00

Wanessa Suellen de Viana
avil
RN: 1 914 / CREA-PI



OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)

CONVENIO N° 920323/2021

O percentual de BDI considerado é de 15% de acordo com o Memorando Circular N° 12/2012 -DIREX, que define o BDI

@
NN\Z

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

diferenciado sem considerar o CPRB (sem desoneragao).

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2022

SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

BDI = 19,67% (SERVICOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

‘ CALCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C

A composicao de custo foi calculada de acordo com a Portaria N° 1.078, de 25 de Outubro de 2017 do Departamento de
InfraEstrutura de Transportes - DNIT.

Tipo de revestimento Dist. (km)
Revestimento asfaltico 1165,0
Revestimento primério 0,0
Leito natural 0,0 INDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)
a b R=a/b
Va'oresp":;?"zados BDI DIFERENCIADO (%) |  ICMS (%) fev/22 juliLa
fev/22 15,00 19,00 471,533 270,237 1,74490
REV. PAVIMENTADO REV. PRIMARIO LEITO NATURAL
INDICES Férmulas A guente A frio A quente A frio A quente A frio
indice de Reaj. (Pav)
(Juli2014 — Fev/22) R 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490 1,74490
DMT (Km) D 1.165,0 1.165,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939
Custo Direto B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412 0,412
C=A+B*D 321,684 321,684 26,939 26,939 26,939 26,939
Bonificacdo H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500
ICMS | 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Valor por tonelada J=C*(H/I)*R R$ 796,92 R$ 796,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LOCAL DE S.F. DO
FORNECIMENTO FORTALEZAI/CE CONDE/BA PALMAS/TO
Dist. do fornecimento & 689,80 1060,00 1165,00
obra
Valor por tonelada R$ 499,08 R$ 731,11 R$ 796,92

Wanessa Suellen de Viana
avil
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@
R

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: ABRIL/2022

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) BDI = 19,67% (SERVIGOS)
CONVENIO N° 920323/2021 BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

BINOMIO AQUISIGAO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
Aquisicdo (R$/T) FEV-2022

Transporte | A9uisigdo +
Estado BDI Transporte Observagao
ICMS PIS COFINS TOTAL R$/
VALOR Diferenciado (RS (R$/T)

EMULSOES ASFALTICAS RR-1C 2.848,62 19% 0,65% 3,00% 15,00% 4.235,18 499,08 4.734,26

CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 3.994,41 19% 0,65% 3,00% 15,00% 5.938,68 447,81 6.386,49

No site da ANP n&o ha informagdes
sobre a venda do produto no més de
referéncia, por isso foi utilizado a
cotagao do prego Regional.

EMULSOES ASFALTICAS RR-1C 3.003,14 19% 0,65% 3,00% 15,00% 4.464,91 731,11 5.196,02

CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 4.079,75 19% 0,65% 3,00% 15,00% 6.065,56 759,31 6.824,87

No site da ANP n&o ha informagdes

EMULSOES ASFALTICAS RR-1C sobre a venda do produto no més de

3.910,03 19% 0,65% 3,00% 15,00% 5.813,23 796,92 6.610,15 Ay - —
referéncia, por isso foi utilizado a
cotag&o do preco Regional.
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 4.198,44 19% 0,65% 3,00% 15,00% 6.242,02 764,95 7.006,97
N Aquisigdo R$ - | Transporte (R$) - Aquisicéo + Aquisicio
MELHOR OPCAO DE BINOMIO COMPOSIGAO | COMPOSIGAO 08 E | Transporte Estado se?n BDQI RS
06 E 07 09 (R$IT)
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C R$ 4.235,18 R$ 499,08 R$ 4.734,26 CEARA R$ 3.682,77
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 R$5.938,68 R$ 447,81 R$ 6.386,49 CEARA | R$5.164,07




OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS

LOCAL:

ZONA URBANA - CURRALINHOS (P1)

CONVENIO N° 920323/2021

NNZ

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2022

SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,67% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO

PESO VALOR DAS MESES
ITEM DISCRIMINAGAO DOS % OBRAS E 1 2 3 4 5 6 [7[ 8] 910
SERVICOS SERVICOS R$ % % % % % % |%| % | % | %
EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE "
O T 100,00% 278.454,50
1.1 [GERAL
1.1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 2,22% 6.180,30 34,00 33,00 33,00
AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE o
il | et G 0,91% 2.543,14 100,00
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE
113 |EoUIPAMENTOS 2,85% 7.940,64 50,00 50,00
LOCAGAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00m, ALT. 2,50
1.1.4 |m, P/ ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 1,11% 3.085,23 34,00 33,00 33,00
SEM SANITARIO
LOCAGAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30m,
1.1.5 [ALT.2,50m, P/ SANITARIO, C/ 3 BACIAS, 4 1,61% 4.483,86 34,00 33,00 33,00
CHUVEIROS. 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
2.0 |PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
2.1.1 |RUA TEODORO JOSE DOS SANTOS TCH.01
REVESTIMENTO 22,76% 63.386,76 100,00
TRANSPORTE 6,03% 16.784,21 100,00
SINALIZACAO 2,11% 5.863,94 100,00
2.1.2 |RUA MANOEL PEREIRA LOPES
REVESTIMENTO 45,92% 127.879,26 40,00 60,00
TRANSPORTE 12,16% 33.863,59 100,00
SINALIZACAO 2,31% 6.443,57 100,00
TOTAL|SIMPLES 100,00% 34,90 32,17 32,93
ACUMULADO 100,01,00% 34,90 67,07 100,01
[VALOR TOTAL (R$) 278.454,50 | 97.172,70 | 89.577,82 | 91.703,98 | [ | ' T T 1

‘Vanessa Suelen de Viana
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N
NG

FEITURA

CURRALIAHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS.

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (Pl)
CONVENIO N° 920323/2021

BDI (SERVICOS

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2022

SICRO 2 - DNIT: JANEIRO/2022 E ANP FEVEREIRO - 2022

BDI = 19,67% (SERVICOS)
BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO

COMPOSICAQ DE BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS

(CALCULO DO BDI - SEM DESONERACAOQ)

ITEM DESCRICAO INDICE (%) DENOMINAGAO

1.0 |Taxa de administragéo central 3,80 AC

2.0 |Taxade seguro e garantia 0,58 S+G

3.0 |Taxadamargem de incerteza (risco) do empreendimento 0,76 R

4.0 |Taxas de despesas financeiros 1,02 DF

5.0 |Taxade margem de contribui¢do (beneficio, lucro ou remuneragéo ) 6,78 L

6.0 |Taxa de custos tributérios (municipais, estaduais e federais) 5,23 1

6.1 |COFINS - Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social 3,00

6.2 |PIS - Programa de Integracao Social 0,65

6.3 |ISS - Imposto Sobre Servico 1,58

FORMULA DE CALCULO DO BDI :

BDI = {[ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ]/ (2-D) }-1

BDI = 19,67%

OBSERVAGOES:

1) A anélise dos BDIs apresentados pelas empresas teré seu critério regido pelo ACORDAO do TCU n° 2622/2013 - Plenério, que gerou a

tabela abaixo com os limites para BDI para Construgéo de Rodovias e Ferrovias:

DESCRICAO MiNIMO MEDIA MAXIMO

Administragdo Central 3,80 4,01 4,67
Seguro e Garantia 0,32 0,40 0,74
Risco 0,50 0,56 0,97
Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21
Lucro 6,64 7,30 8,69
Tributos 5,65 6,65 8,65
COFINS 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65
ISS 2,00 3,00 5,00

BDI 19,60 20,97 24,23

2) Os tributos IRPJ e CSLL n&o devem integrar o célculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos

de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo o 6nus tributario ser repassado a contratante.

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislagéo tributaria municipal. Com base na
legislagdo municipal (cédigo tributario municipal) que prevé a aliquota de ISS para incidir sobre o valor total da fatura, descontados os

materiais aplicados na obra, a aliquota efetiva sera:

ALIQUOTA = 5,00%
DESCONTO (1 - 68,35%) = 31,65%
BASE DE CALCULO P/ BDI = 1,58%

4) A Administragdo Local devera ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACORDAO ne 2622/2013
do TCU - Plenério conforme a tabela abaixo para Construgdo de Rodovias e Ferrovias:

[ DESCRICAQ [ miniMo

MEDIA [

MAXIMO

|Administracéo Local I 1,98

6,99 [

10,68

5) A Mobilizagdo e Desmobilizacdo deverd ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto,
observados os limites estabelecidos pelos érgéos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUCAO DE SERVICOS n © 15/2006 do DNIT.

‘Vanessa Suellen de Viana
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