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PREFEITURA DE

GURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
CONVENIO N° 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVICOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO
PLANILHA RESUMO

TTEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. | VALOR (RS) TOTAL (R$) REFERENCIA
1.0 |EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS 278.454,50
1.1 |GERAL
111 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA més 3,00 2.195,04 6.585,12 COMPOSICAO 01
1.1.2 |AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 x 1,80 m me 6,48 391,01 2.533,74 COMPOSIGAO 02
1.1.3 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS un 1,00 7.303,10 7.303,10 COMPOSICAO 03
LOCAGAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00m, ALT. 2,50 m, P/ ESCRITORIO, SEM A COMPOSICAG 04
114 DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO mes 3,00 962,08 294624 <
LOCAGAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30m, ALT.2,50m, P/ SANITARIO, C/ 3 . COMPOSICAG 05
115 | BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO mes 8.00 1.427.28 4.281,84 <
2.0 |PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS un 1,00 254.804,46 254.804,46 PLANILHA EM ANEXO
TOTAL GERAL (R$) 278.454,50
‘Vanessa Suellen de Viana
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

PREFEITURA DE

GURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

PLANILHA RESUMO DAS VIAS

PLANILHA ORGAMENTARIA

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIR0O/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

BDI = 19,72% (SERVIGOS)
BDI = 15,00% (AQUISICAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

- EXTENSAO DA LARGURA DA LARGURA DA AREA DA

ITEM eTel TR RUA (m) RUA (m) PAVIMENTAGAO (m) [ PAVIMENTAGAO (m2) VALCR
1.0 [PAVIMENTACAO DE VIAS
1.1 [RUA MARIANO JOSE DOS SANTOS 181,48 6,40 5,80 1.052,58 79.766,81
1.2 _[RUA CICERO OLIVEIRA 38,00 6,50 5,90 224,20 16.605,18
1.3 [RUA SANTA LUZIA 81,22 6,40 5,80 471,08 36.843,63
1.4 [RUA MANOEL FLORENCIO 141,69 6,40 5,80 856,60 65.720,92
15 [RUA JESUS VIEIRA 125,46 6,40 5,80 745,07 55.867,92

TOTAL GERAL 3.349,53 254.804,46
‘Vanessa Suellen de Viana
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OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

NNZ

PREFEITURA DE

GURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

BDI = 19,72% (SERVIGOS)
BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

PAVIMENTAGAO ASFALTICA
PLANILHA ORGAMENTARIA

LOGRADOURO: RUA MARIANO JOSE DOS SANTOS
COMPRIMENTO DA RUA = 181,48 m
LARGURA DA RUA = 6,40 m
LARGURA DA PAVIMENTAGAO = 5,80 m
AREA TOTAL DA PAVIMENTACAO = 1.052,58 m2
ITEM DISCRIMINAGAO REFERENCIA UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL TOTAL
1.0 |REVESTIMENTO 58.758,35
1.1 |Pintura de ligacdo c/ emulsio asfaltica RR-1C SICRO 4011353 m? 1.052,58 0,31 326,30
12 Pavimento com aplicag&o de concreto betuminoso usinado a quente SICRO 4011463 t 101,04 183,03 18.493,35
(CBUQ), camada de rolamento ¢/ espessura de 4.0 cm
1.3 [Aquisicdo de emulsao asfaltica RR-1C COMPOSICAO 06 t 0,47 4.235,18 1.990,53
1.4 |Aaquisicdo de cimento asféltico CAP 50/70 COMPOSICAQ 07 t 6,39 5.938,68 37.948,17
2.0 |TRANSPORTE 15.346,49
21 Trapspone de areia com caminh&o basculante de 10 m?3 - rodovia SICRO 5914389 tx km 738,30 073 538,96
pavimentada DMT=15 km
— —— - -
22 Trapspone de brita n°0 com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia SICRO 5914389 tx km 438,46 073 320,08
pavimentada DMT=46.3 km
23 Trapspone de brita n° 1 com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia SICRO 5914389 tx km 438,46 073 320,08
pavimentada DMT=46,3 km
- — ™ -
24 Trapspone de pedrisco com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia SICRO 5914389 tx km 963,97 073 703,70
pavimentada DMT=46.3 km
Transporte de material asfaltico (RR-1C) com caminh&o tanque - rodovia COMPOSICAO 08
25 pavimentada DMT=689,8 km c t 0.47 491,60 231,05
26 Transpone t_je material asfaltico (CAP 50/70) com caminh&o tanque - COMPOSICAO 09 t 6.39 441,10 2.818,63
rodovia pavimentada DMT=608 km
27 Transponelde.matenal betumlnos.o CBQQ (massa asfalica) com caminhao SICRO 5914612 tx km 8.265,07 1,26 10.413,99
cacamba térmica de 6 m?3 - rodovia pavimentada DMT=81,8 km
3.0 [SINALIZACAO 5.661,97
3.1 |Pintura faixa-tinta acrilica emulsdo agua SICRO 5213403 m? 96,52 17,85 1.722,88
Fornecimento e implantag&o de placa de regulamentacédo em ago, R1, com -
3.2 [suporte e travessa para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x COMPOSICAO 10 un 4,00 379,07 1.516,28
8cm
Fornecimento e implantacéo de placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 -
3.3 |m, com suporte e travessa para placa de sinalizacdo em madeira de lei COMPOSICAO 11 un 2,00 379,07 758,14
tratada 8 x 8 cm
3.4 |Placa de identificacéo de rua c/ tubo de ferro galvanizado COMPOSIQAO 12 un 3,00 554,89 1.664,67
TOTAL GERAL (R$) 79.766,81
‘Vanessa Suellen de Viana
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PREF ITURA DE

URRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

1.0
11

1.2

13

14

2.0
2.1

2.2

2.3

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: FEVEREIR0/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 202
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

MEMORIA DE CALCULO

LOGRADOURO:

COMPRIMENTO DA RUA = 181,48
LARGURA DA RUA = 6,40
LARGURA DA PAVIMENTAGAO = 5,80
AREA TOTAL DA PAVIMENTAGAO = 1.052,58
REVESTIMENTO

Pintura de ligagdo c/ emulséo asféltica RR-1C

Area total 1.052,58

RUA MARIANO JOSE DOS SANTOS

m
m
m
m?2

m2

Pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento c/

espessurade 4,0cm

Area 1.052,58
Espessura 0,04
Volume 42,10
Peso especifico do CBUQ 2,4000
Massa asféltica 101,04
Aquisicdo de emulséo asféltica RR-1C

Area de pintura de ligacéo 1.052,58
Coeficiente de consumo 0,00045
Volume 0,47
Aquisicdo de cimento asfaltico CAP 50/70

Massa asféltica 101,04
Coeficiente cosumo CAP 50/70 0,06323
Volume 6,39
TRANSPORTE

Transporte de areia com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia
Peso especifico do CBUQ 2,4000
Massa asféltica 101,04
Coeficiente de utilizacdo da areia 0,32475
Volume de areia 32,81
Peso especifico da areia (areia média seca) 1,50
Peso da areia 49,22
DMT 15,00
Momento de transporte 738,30

m2
m
m3
t/m3

m2
t/m2

tt
t

pavimentada DMT=15 km
t/m3

t

ma3/t

m3

t/m3

t

km

tx km

Transporte de brita n°0 com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

Peso especifico do CBUQ 2,4000
Massa asféltica 101,04
Coeficiente de utilizacéo da brita 0,06245
Volume de brita n°0 6,31
Peso especifico da brita (n°0) 1,50
Peso da brita 9,47
DMT 46,30
Momento de transporte 438,46

t/m3

t

ma3/t
m3
t/m3

t

km
tx km

Transporte de brita n® 1 com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

Peso especifico do CBUQ 2,4000
Massa asféltica 101,04
Coeficiente de utilizacéo da brita 0,06245
Volume de brita n°1 6,31
Peso especifico da brita (n°1) 1,50
Peso da brita 9,47
DMT 46,30
Momento de transporte 438,46

t/m3

t

ma3/t
m3
t/m3

t

km
tx km
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TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIR0/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 202
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

MEMORIA DE CALCULO

2.4 Transporte de pedrisco com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada DMT=46,3 km
Peso especifico do CBUQ 2,4000 t/m3
Massa asféaltica 101,04 t
Coeficiente de utilizagdo do pedrisco 0,13739 m3/t
Volume de pedrisco 13,88 m?3
Peso especifico do pedrisco 1,50 t/m3
Peso da brita 20,82 t
DMT 46,30 km
Momento de transporte 963,97 txkm
Nota: O Transporte de cal sera feito comercialmente.
2.5 Transporte de material asfaltico (RR-1C) com caminhé&o tanque - rodovia pavimentada DMT=689,8 km
Area de pintura de ligacéo 1.052,58 m?2
Coeficiente de consumo 0,00045 t/m2
Peso 0,47 t
2.6 Transporte de material asfaltico (CAP 50/70) com caminh&o tanque - rodovia pavimentada DMT=608 km
Volume CBUQ 42,10 m?3
Peso especifico do CBUQ 2,4000 t/m3
Massa CBUQ 101,04 t
Coeficiente cosumo CAP 50/70 0,06323 t/t
Massa CAP 50/70 6,39 t
Transporte de material betuminoso CBUQ (massa asfélica) com caminhdo cagamba térmica de 6 m2 - rodovia
2.7 B
pavimentada DMT=81,8 km
Massa CBUQ 42,10 m?3
Peso especifico do CBUQ 2,4000 t/m3
DMT 81,80 km
Momento de transporte 8.265,07 txkm
3.0 SINALIZAGAO
3.1 Pintura faixa-tinta acrilica emulsdo agua
Comprimento 5 ( Linha dupla continua) - LFO-3 335,00 m
Largura 0,10 m
Quantidade de faixas 1,00
Comprimento 6 (Linha de bordo) - LBO 351,00 m
Largura 0,10 m
Quantidade de faixas 1,00
Comprimento 8 (Retencéo) - LRE 290 m
Largura 040 m
Quantidade de faixas 2,00
Comprimento 9 (Faixa pedestre) - FTP -1 4,00 m
Largura 040 m
Quantidade de faixas 16,00
Area total 96,52 m2
32 Fornecimento e implantacéo de placa de regulamentacdo em ago, R1, com suporte e travessa para placa de
’ sinalizacdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
Quantidade de placas (Pare) - R-1 4,00 un
33 Fornecimento e implantagéo de placa de adverténcia em acgo, lado de 0,60 m, com suporte e travessa para placa
’ de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
Quantidade de placas (Pedestre) - A-32b 2,00 un
3.4 Placade identificacdo de rua c/ tubo de ferro galvanizado
Quantidade de placas 3,00 un
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OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

P
NNZ

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS.

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2022
SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

PAVIMENTAGAO ASFALTICA
PLANILHA ORGAMENTARIA

LOGRADOURO: RUA CICERO OLIVEIRA
COMPRIMENTO DA RUA = 38,00 m
LARGURA DA RUA = 6,50 m
LARGURA DA PAVIMENTAGAO = 5,90 m
AREA DA PAVIMENTAGAO = 224,20 m2
AREA TOTAL DA PAVIMENTACAO = 224,20 m?
ITEM DISCRIMINAGAO REFERENCIA UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL TOTAL
1.0 |REVESTIMENTO 12.510,26
1.1 |Pintura de ligacdo c/ emulsio asfaltica RR-1C SICRO 4011353 m? 224,20 0,31 69,50
12 Pavimento com aplicag&o de concreto betuminoso usinado a quente SICRO 4011463 t 21,53 183,03 3.940,64
(CBUQ), camada de rolamento ¢/ espessura de 4.0 cm
1.3 [Aquisicdo de emulsao asfaltica RR-1C COMPOSICAO 06 t 0,10 4.235,18 423,52
1.4 |Aaquisicdo de cimento asféltico CAP 50/70 COMPOSICAQ 07 t 1,36 5.938,68 8.076,60
2.0 |TRANSPORTE 3.268,71
21 Trapspone de areia com caminh&o basculante de 10 m?3 - rodovia SICRO 5914389 tx km 157,35 073 114,87
pavimentada DMT=15 km
— — ™ -
22 Trapspone de brita n°0 com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia SICRO 5914389 tx km 93,06 073 67,93
pavimentada DMT=46.3 km
23 Trapspone de brita n° 1 com caminhéo basculante de 10 m3 - rodovia SICRO 5914389 tx km 93,06 073 67,93
pavimentada DMT=46,3 km
- — ™ -
24 Trapspone de pedrisco com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia SICRO 5914389 tx km 205,57 073 150,07
pavimentada DMT=46.3 km
Transporte de material asfaltico (RR-1C) com caminh&o tanque - rodovia COMPOSICAO 08
25 pavimentada DMT=689,8 km C t 0.10 491,60 49,16
Transporte de material asfaltico (CAP 50/70) com caminh&o tanque - %
. ! N COMPOSICAO 09
26 rodovia pavimentada DMT=608 km G t 1,36 441,10 599,90
27 Transponelde.matenal betumlnos.o CBQQ (massa asfalica) com caminhao SICRO 5914613 tx km 1.760,99 1,26 2.218,85
cacamba térmica de 6 m?3 - rodovia pavimentada DMT=81,8 km
3.0 [SINALIZACAO 826,21
3.1 |Pintura faixa-tinta acrilica emulsdo agua SICRO 5213403 m? 15,20 17,85 271,32
3.2 |Placa de identificacdo de rua c/ tubo de ferro galvanizado COMPOSIQAO 12 un 1,00 554,89 554,89
TOTAL GERAL (R$) 16.605,18
‘Vanessa Suellen de Viana
ivil
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TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIR0/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

MEMORIA DE CALCULO

LOGRADOURO:

COMPRIMENTO DA RUA =
LARGURA DA RUA =

LARGURA DA PAVIMENTAGAO =
AREA DA PAVIMENTAGAO =

AREA TOTAL DA PAVIMENTAGAO =

1.0 REVESTIMENTO

1.1 Pinturade ligagédo c/ emulséo asfaltica RR-1C
Comprimento
Largura
Area total

12 espessura de 4,0 cm

Area

Espessura

Volume

Peso especifico do CBUQ
Massa asféaltica

1.3 Aquisicdo de emulsédo asfaltica RR-1C
Area de pintura de ligacéo
Coeficiente de consumo
Volume

1.4 Aquisicdo de cimento asfaltico CAP 50/70
Massa asféltica
Coeficiente cosumo CAP 50/70
Volume

2.0 TRANSPORTE

38,00
6,50
5,90

224,20
224,20

38,00
5,90
224,20

224,20
0,04
8,97

2,4000

21,53

224,20
0,00045
0,10

21,53
0,06323
1,36

RUA CICERO OLIVEIRA

m
m
m
m2
m2

m
m
m2

Pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento c/

m2
m
m3
t/m3

m2
t/m2

t
tt
t

2.1 Transporte de areia com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada DMT=15 km

Peso especifico do CBUQ

Massa asféaltica

Coeficiente de utilizacdo da areia

Volume de areia

Peso especifico da areia (areia média seca)
Peso da areia

DMT

Momento de transporte

2,4000
21,53
0,32475
6,99
1,50
10,49
15,00
157,35

t/m3

t

ma3/t
m3
t/m3

t

km
tx km
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PREFEITU A DE

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: FEVEREIR0/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

MEMORIA DE CALCULO

2.2 Transporte de brita n°0 com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada DMT=46,3 km
Peso especifico do CBUQ 2,4000 t/m3
Massa asféaltica 21,53 t
Coeficiente de utilizagéo da brita 0,06245 m3/t
Volume de brita n°0 1,34 m3
Peso especifico da brita (n°0) 1,50 t/m3
Peso da brita 2,01 t
DMT 46,30 km
Momento de transporte 93,06 txkm
2.3  Transporte de brita n°®1 com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada DMT=46,3 km
Peso especifico do CBUQ 2,4000 t/m3
Massa asféaltica 21,53 t
Coeficiente de utilizagéo da brita 0,06245 m3/t
Volume de brita n°1 1,34 m3
Peso especifico da brita (n°1) 1,50 t/m3
Peso da brita 2,01 t
DMT 46,30 km
Momento de transporte 93,06 txkm
2.4  Transporte de pedrisco com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada DMT=46,3 km
Peso especifico do CBUQ 2,4000 t/m3
Massa asféltica 2153 t
Coeficiente de utilizagédo do pedrisco 0,13739 m3/t
Volume de pedrisco 296 m3
Peso especifico do pedrisco 1,50 t/m3
Peso do pedrisco 4,44 t
DMT 46,30 km
Momento de transporte 205,57 txkm
Nota: O Transporte de cal sera feito comercialmente.
2.5 Transporte de material asfaltico (RR-1C) com caminh&o tanque - rodovia pavimentada DMT=689,8 km
Area de pintura de ligacdo 224,20 m2
Coeficiente de consumo 0,00045 t/m?
Peso 0,1t
2.6 Transporte de material asfaltico (CAP 50/70) com caminh&o tanque - rodovia pavimentada DMT=608 km
Volume CBUQ 8,97 m3
Peso especifico do CBUQ 2,4000 t/m3
Massa CBUQ 2153 t
Coeficiente cosumo CAP 50/70 0,06323 t/t
Massa CAP 50/70 1,36 t
Transporte de material betuminoso CBUQ (massa asfalica) com caminhdo cagcamba térmica de 6 m3 - rodovia
2.7 R
pavimentada DMT=81,8 km
Massa CBUQ 8,97 md
Peso especifico do CBUQ 2,4000 t/m3
DMT 81,80 km
Momento de transporte 1.760,99 txkm
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PREFEITURA DE

GURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

3.0
3.1

3.2

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: FEVEREIR0/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

MEMORIA DE CALCULO

SINALIZACAO

Pintura faixa-tinta acrilica emulséo agua

Comprimento 5 ( Linha dupla continua) - LFO-3 76,00
Largura 0,10
Quantidade de faixas 1,00
Comprimento 6 (Linha de bordo) - LBO 76,00
Largura 0,10
Quantidade de faixas 1,00
Area total 15,20
Placa de identificagdo de rua c/ tubo de ferro galvanizado
Quantidade de placas 1,00

33

33

m2

un
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OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

RN

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

PAVIMENTAGAO ASFALTICA
PLANILHA ORGAMENTARIA

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2022
SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

LOGRADOURO: RUA SANTA LUZIA
COMPRIMENTO DA RUA = 81,22 m
LARGURA DA RUA = 6,40 m
LARGURA DA PAVIMENTAGAO = 5,80 m
AREA DA PAVIMENTAGAO = 471,08 m?2
AREA TOTAL DA PAVIMENTACAO = 471,08 m?2
ITEM DISCRIMINAGAO REFERENCIA UNID. | QUANT. | P.UNIT. | SUB-TOTAL TOTAL
1.0 |REVESTIMENTO 26.296,66
1.1 |Pintura de ligacdo c/ emulsio asfaltica RR-1C SICRO 4011353 m? 471,08 0,31 146,03
12 Pavimento com aplicag&o de concreto betuminoso usinado a quente SICRO 4011463 t 4522 183,03 8.276,62
(CBUQ), camada de rolamento ¢/ espessura de 4.0 cm
1.3 [Aquisicdo de emulsao asfaltica RR-1C COMPOSICAO 06 t 0,21 4.235,18 889,39
1.4 |Aaquisicdo de cimento asféltico CAP 50/70 COMPOSICAQ 07 t 2,86 5.938,68 16.984,62
2.0 |TRANSPORTE 6.867,40
21 Trapspone de areia com caminh&o basculante de 10 m?3 - rodovia SICRO 5914389 tx km 330,60 073 241,34
pavimentada DMT=15 km
— — ™ -
22 Trapspone de brita n°0 com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia SICRO 5914389 tx km 195,85 073 142,97
pavimentada DMT=46.3 km
23 Trapspone de brita n° 1 com caminhéo basculante de 10 m3 - rodovia SICRO 5914389 tx km 195,85 073 142,97
pavimentada DMT=46,3 km
- — ™ -
24 Trapspone de pedrisco com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia SICRO 5914389 tx km 431,52 073 315,01
pavimentada DMT=46.3 km
Transporte de material asfaltico (RR-1C) com caminh&o tanque - rodovia COMPOSICAO 08
25 pavimentada DMT=689,8 km C t 021 491,60 103,24
26 Transpone t_je material asfaltico (CAP 50/70) com caminh&o tanque - COMPOSICAO 09 t 286 441,10 1.261,55
rodovia pavimentada DMT=608 km
27 Transponelde.matenal betumlnos.o CBQQ (massa asfalica) com caminhao SICRO 5914613 tx km 3.698,67 1,26 4.660,32
cacamba térmica de 6 m?3 - rodovia pavimentada DMT=81,8 km
3.0 [SINALIZACAO 3.679,57
3.1 |Pintura faixa-tinta acrilica emulsdo agua SICRO 5213403 m? 59,02 17,85 1.053,51
Fornecimento e implantag&o de placa de regulamentacédo em ago, R1, com -
3.2 [suporte e travessa para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x COMPOSICAO 10 un 2,00 379,07 758,14
8cm
Fornecimento e implantacéo de placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 -
3.3 |m, com suporte e travessa para placa de sinalizacdo em madeira de lei COMPOSICAO 11 un 2,00 379,07 758,14
tratada 8 x 8 cm
3.4 |Placa de identificacdo de rua c/ tubo de ferro galvanizado COMPOSIQAO 12 un 2,00 554,89 1.109,78
TOTAL GERAL (R$) 36.843,63
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PREFEITURA DE

GURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIR0/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

MEMORIA DE CALCULO

LOGRADOURO:

COMPRIMENTO DA RUA =
LARGURA DA RUA =

LARGURA DA PAVIMENTAGAO =
AREA DA PAVIMENTAGAO =

AREA TOTAL DA PAVIMENTAGAO =

1.0 REVESTIMENTO

1.1 Pinturade ligagado c/ emulséo asfaltica RR-1C
Comprimento
Largura
Area total

12 espessura de 4,0 cm

Area

Espessura

Volume

Peso especifico do CBUQ
Massa asfaltica

1.3 Aquisicdo de emulsédo asfaltica RR-1C
Area de pintura de ligacéo
Coeficiente de consumo
Volume

1.4 Aquisicdo de cimento asfaltico CAP 50/70
Massa asféltica
Coeficiente cosumo CAP 50/70
Volume

2.0 TRANSPORTE

81,22
6,40
5,80

471,08
471,08

81,22
5,80
471,08

471,08
0,04
18,84
2,4000
45,22

471,08
0,00045
0,21

45,22
0,06323
2,86

RUA SANTA LUZIA

m
m
m
m2
m2

m
m
m2

Pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento c/

m2
m
m3
t/m3

m2
t/m2

t
tt
t

2.1 Transporte de areia com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada DMT=15 km

Peso especifico do CBUQ

Massa asféaltica

Coeficiente de utilizacdo da areia

Volume de areia

Peso especifico da areia (areia média seca)
Peso da areia

DMT

Momento de transporte

2,4000
45,22
0,32475
14,69
1,50
22,04
15,00
330,60

t/m3

t

ma3/t
m3
t/m3

t

km
tx km
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PREFEITURA DE

GURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
CONVENIO N° 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVICOS)

2.2

2.3

2.4

Nota:

25

2.6

2.7

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO
MEMORIA DE CALCULO

Transporte de brita n°0 com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

Peso especifico do CBUQ 2,4000 t/m3
Massa asféaltica 45,22 t
Coeficiente de utilizagéo da brita 0,06245 m3/t
Volume de brita n°0 282 m?d
Peso especifico da brita (n°0) 1,50 t/m3
Peso da brita 4,23 t
DMT 46,30 km
Momento de transporte 195,85 txkm

Transporte de brita n® 1 com caminh&o basculante de 10 m2 - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

Peso especifico do CBUQ 2,4000 t/m3
Massa asféaltica 4522 t
Coeficiente de utilizagéo da brita 0,06245 m3/t
Volume de brita n°1 282 m?d
Peso especifico da brita (n°1) 1,50 t/m3
Peso da brita 423 t
DMT 46,30 km
Momento de transporte 195,85 txkm

Transporte de pedrisco com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

Peso especifico do CBUQ 2,4000 t/m3
Massa asféaltica 4522 t
Coeficiente de utilizagédo do pedrisco 0,13739 m3/t
Volume de pedrisco 6,21 m3
Peso especifico do pedrisco 1,50 t/m3
Peso do pedrisco 932 t
DMT 46,30 km
Momento de transporte 431,52 txkm

O Transporte de cal seré feito comercialmente.

Transporte de material asfaltico (RR-1C) com caminh&o tanque - rodovia pavimentada DMT=689,8 km

Area de pintura de ligacéo 471,08 m?
Coeficiente de consumo 0,00045 t/m?
Peso 0,21 t

Transporte de material asfaltico (CAP 50/70) com caminh&o tanque - rodovia pavimentada DMT=608 km

Volume CBUQ 18,84 m3
Peso especifico do CBUQ 2,4000 t/m3
Massa CBUQ 4522 t
Coeficiente cosumo CAP 50/70 0,06323 t/t
Massa CAP 50/70 2,86 t

Transporte de material betuminoso CBUQ (massa asfalica) com caminhdo cagcamba térmica de 6 m3 - rodovia
pavimentada DMT=81,8 km

Massa CBUQ 18,84 m3
Peso especifico do CBUQ 2,4000 t/m3
DMT 81,80 km
Momento de transporte 3.698,67 txkm

Vanessa Suelien de Viana
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PREFEITURA DE

GURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: FEVEREIR0/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

MEMORIA DE CALCULO

3.0 SINALIZACAO
3.1 Pintura faixa-tinta acrilica emulsao agua
Comprimento 5 ( Linha dupla continua) - LFO-3
Largura
Quantidade de faixas
Comprimento 6 (Linha de bordo) - LBO
Largura
Quantidade de faixas
Comprimento 8 (Retencéo) - LRE
Largura
Quantidade de faixas
Comprimento 9 (Faixa pedestre) - FTP -1
Largura
Quantidade de faixas
Area total
3.2 - ~ i .
sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
Quantidade de placas (Pare) - R-1
33 T } h
de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
Quantidade de placas (Pedestre) - A-32b
3.4 Placade identificacdo de rua c/ tubo de ferro galvanizado

Quantidade de placas

148,00

0,10
1,00

163,00

0,10
1,00
2,90
0,40
2,00
4,00
0,40

16,00
59,02

2,00

2,00

2,00

33 33 33

33

m2

Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo em ago, R1, com suporte e travessa para placa de

un

Fornecimento e implantacéo de placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m, com suporte e travessa para placa

un

un

Vanessa Suelien de Viana
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OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

NNZ

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

PAVIMENTAGAO ASFALTICA
PLANILHA ORGAMENTARIA

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2022
SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

LOGRADOURO: RUA MANOEL FLORENCIO
COMPRIMENTO DA RUA = 141,69 m

LARGURA DA RUA = 6,40 m

LARGURA DA PAVIMENTAGAO = 5,80 m

AREA DA PAVIMENTAGAO = 821,80 m2

AREA TOTAL DA PAVIMENTACAO = 856,60 m?

ITEM DISCRIMINAGAO REFERENCIA UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL TOTAL
1.0 |REVESTIMENTO 47.847,14
1.1 |Pintura de ligacdo c/ emulsio asfaltica RR-1C SICRO 4011353 m? 856,60 0,31 265,55
12 Pavimento com aplicag&o de concreto betuminoso usinado a quente SICRO 4011463 t 82,22 183,03 15.048,73

(CBUQ), camada de rolamento ¢/ espessura de 4.0 cm
1.3 [Aquisicdo de emulsao asfaltica RR-1C COMPOSICAO 06 t 0,39 4.235,18 1.651,72
1.4 |Aaquisicdo de cimento asféltico CAP 50/70 COMPOSICAQ 07 t 5,20 5.938,68 30.881,14
2.0 |TRANSPORTE 12.492,05
21 Trapspone de areia com caminh&o basculante de 10 m?3 - rodovia SICRO 5914389 tx km 600,75 073 438,55

pavimentada DMT=15 km

— — ™ -

22 Trapspone de brita n°0 com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia SICRO 5914389 tx km 356,51 073 260,25

pavimentada DMT=46.3 km
23 Trapspone de brita n° 1 com caminhéo basculante de 10 m3 - rodovia SICRO 5914389 tx km 356,51 073 260,25

pavimentada DMT=46,3 km

- — ™ -

24 Trapspone de pedrisco com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia SICRO 5914389 tx km 784,79 073 572,90

pavimentada DMT=46.3 km

Transporte de material asfaltico (RR-1C) com caminh&o tanque - rodovia COMPOSICAO 08
25 pavimentada DMT=689,8 km C t 039 491,60 191,72
26 Transpone t_je material asfaltico (CAP 50/70) com caminh&o tanque - COMPOSICAO 09 t 520 441,10 220372

rodovia pavimentada DMT=608 km
27 Transponelde.matenal betumlnos.o CBQQ (massa asfalica) com caminhao SICRO 5914613 tx km 6.725,92 1,26 8.474,66

cacamba térmica de 6 m?3 - rodovia pavimentada DMT=81,8 km
3.0 [SINALIZACAO 5.381,73
3.1 |Pintura faixa-tinta acrilica emulsdo agua SICRO 5213403 m? 80,82 17,85 1.442,64

Fornecimento e implantag&o de placa de regulamentacédo em ago, R1, com -
3.2 [suporte e travessa para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x COMPOSICAO 10 un 4,00 379,07 1.516,28

8cm

Fornecimento e implantacéo de placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 -
3.3 |m, com suporte e travessa para placa de sinalizacdo em madeira de lei COMPOSICAO 11 un 2,00 379,07 758,14

tratada 8 x 8 cm
3.4 |Placa de identificacdo de rua c/ tubo de ferro galvanizado COMPOSIQAO 12 un 3,00 554,89 1.664,67

TOTAL GERAL (R$) 65.720,92
‘Vanessa Suellen de Viana
ivil
RN: 114 | CREA-PI




&N
N

PREFE

D

E

“
ITURA

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: FEVEREIR0/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 202
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

MEMORIA DE CALCULO

LOGRADOURO:

COMPRIMENTO DA RUA =

LARGURA DA RUA =

LARGURA DA PAVIMENTAGAO =
AREA DA PAVIMENTAGAO =
COMPRIMENTO 1 (CABEGA DE RUA) =
LARGURA 1 (CABECA DE RUA) =
LARGURA DA PAV. 1 (CABEGA DE RUA) =
QUANTIDADE 1 (CABEGA DE RUA) =
AREA 1 PAV. (CABECA DE RUA) =
AREA TOTAL DA PAVIMENTAGAO =

1.0 REVESTIMENTO
1.1 Pinturade ligagao c/ emulséo asfaltica RR-1C
Comprimento
Largura
Comprimento 1 (cabeca de rua)
Largura 1 da pav. (cabeca de rua)
Quantidade 1 (cabeca de rua)
Area total
12 espessurade 4,0cm
Area
Espessura
Volume
Peso especifico do CBUQ
Massa asféltica
1.3 Aquisicdo de emulsédo asfaltica RR-1C
Area de pintura de ligacéo
Coeficiente de consumo
Volume
1.4 Aquisicdo de cimento asfaltico CAP 50/70
Massa asféltica
Coeficiente cosumo CAP 50/70
Volume
2.0 TRANSPORTE
2.1

Peso especifico do CBUQ

Massa asféltica

Coeficiente de utilizacdo da areia

Volume de areia

Peso especifico da areia (areia média seca)
Peso da areia

DMT

Momento de transporte

RUA MANOEL FLORENCIO

141,69
6,40
5,80

821,80
3,00
6,40
5,80
2,00

34,80

856,60

141,69
5,80
3,00
5,80
2,00

856,60

856,60
0,04
34,26
2,4000
82,22

856,60
0,00045
0,39

82,22
0,06323
5,20

2,4000
82,22
0,32475
26,70
1,50
40,05
15,00
600,75

m
m
m
m2
m
m
m
un
m2
m2

353333

Pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento c/

m2
m
m3
t/m3

m2
t/m2

t
t/
t

-~

Transporte de areia com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada DMT=15 km

t/m3

t

ma3/t
m3
t/m3

t

km
tx km
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PREFEITURA DE
TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS
FONTE DE CUSTOS:
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 202:
CONVENIO N° 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVICOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO
MEMORIA DE CALCULO

2.2 Transporte de brita n°0 com caminhé&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

Peso especifico do CBUQ 2,4000 t/m3
Massa asféaltica 82,22 t
Coeficiente de utilizagéo da brita 0,06245 m3/t
Volume de brita n°0 513 m?3
Peso especifico da brita (n°0) 1,50 t/m3
Peso da brita 7,70 t
DMT 46,30 km
Momento de transporte 356,51 txkm

2.3 Transporte de britan® 1 com caminh&o basculante de 10 m2 - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

Peso especifico do CBUQ 2,4000 t/m3
Massa asféaltica 82,22 t
Coeficiente de utilizagéo da brita 0,06245 m3/t
Volume de brita n°1 513 m?3
Peso especifico da brita (n°1) 1,50 t/m3
Peso da brita 7,70 t
DMT 46,30 km
Momento de transporte 356,51 txkm

2.4  Transporte de pedrisco com caminh&do basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

Peso especifico do CBUQ 2,4000 t/m3
Massa asféaltica 82,22 t
Coeficiente de utilizagédo do pedrisco 0,13739 m3/t
Volume de pedrisco 11,30 m3
Peso especifico do pedrisco 1,50 t/m3
Peso do pedrisco 16,95 t
DMT 46,30 km
Momento de transporte 784,79 txkm

Nota: O Transporte de cal sera feito comercialmente.

2.5 Transporte de material asfaltico (RR-1C) com caminh&o tanque - rodovia pavimentada DMT=689,8 km

Area de pintura de ligacéo 856,60 m?2
Coeficiente de consumo 0,00045 t/m?
Peso 0,39 t

2.6 Transporte de material asfaltico (CAP 50/70) com caminh&o tanque - rodovia pavimentada DMT=608 km

Volume CBUQ 34,26 m3
Peso especifico do CBUQ 2,4000 t/m3
Massa CBUQ 82,22 t
Coeficiente cosumo CAP 50/70 0,06323 t/t
Massa CAP 50/70 52 t

Transporte de material betuminoso CBUQ (massa asfélica) com caminhdo cacamba térmica de 6 m3 - rodovia

27 pavimentada DMT=81,8 km
Massa CBUQ 34,26 m3
Peso especifico do CBUQ 2,4000 t/m3
DMT 81,80 km
Momento de transporte 6.725,92 txkm

Vanessa Suelien de Viana
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TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: FEVEREIR0/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 202
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

MEMORIA DE CALCULO

3.0 SINALIZACAO
3.1 Pintura faixa-tinta acrilica emulsao agua
Comprimento 5 ( Linha dupla continua) - LFO-3
Largura
Quantidade de faixas
Comprimento 6 (Linha de bordo) - LBO
Largura
Quantidade de faixas
Comprimento 8 (Retencéo) - LRE
Largura
Quantidade de faixas
Comprimento 9 (Faixa pedestre) - FTP -1
Largura
Quantidade de faixas
Area total
3.2 - ~ i .
sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
Quantidade de placas (Pare) - R-1
33 T } h
de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
Quantidade de placas (Pedestre) - A-32b
3.4 Placade identificacdo de rua c/ tubo de ferro galvanizado

Quantidade de placas

246,00

0,10
1,00

283,00

0,10
1,00
2,90
0,40
2,00
4,00
0,40
16,00
80,82

4,00

2,00

3,00

33 33 33

33

m2

Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo em ago, R1, com suporte e travessa para placa de

un

Fornecimento e implantacéo de placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m, com suporte e travessa para placa

un

un

Vanessa Suelien de Viana
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

N
N

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

PAVIMENTAGAO ASFALTICA
PLANILHA ORCAMENTARIA

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIR0/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

LOGRADOURO: RUA JESUS VIEIRA
COMPRIMENTO DA RUA = 125,46 m
LARGURA DA RUA = 6,40 m
LARGURA DA PAVIMENTAGAO = 5,80 m
AREA DA PAVIMENTAGAO = 727,67 m2
AREA TOTAL DA PAVIMENTACAO = 745,07 m?

ITEM DISCRIMINAGAO REFERENCIA UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL TOTAL
1.0 |REVESTIMENTO 41.604,07
1.1 |Pintura de ligac&o ¢/ emulséo asfaltica RR-1C SICRO 4011353 m?2 745,07 0,31 230,97
12 Pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente SICRO 4011463 t 71,52 183,03 13.090,31

(CBUQ), camada de rolamento ¢/ espessura de 4,0 cm
1.3 [Aquisicdo de emulsdo asfaltica RR-1C COMPOSICAO 06 t 0,34 4.235,18 1.439,96
1.4 [Aquisicdo de cimento asfaltico CAP 50/70 COMPOSICAO 07 t 4,52 5.938,68 26.842,83
2.0 |TRANSPORTE 10.866,07
21 Transpone de areia com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia SICRO 5914389 tx km 522,75 073 381,61
pavimentada DMT=15 km
22 Trarjsporte de brita n°0 com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia SICRO 5914389 tx km 310,67 073 226,79
pavimentada DMT=46,3 km
23 Transpone de brita n° 1 com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia SICRO 5914389 tx km 310,67 073 226,79
pavimentada DMT=46.3 km
24 Trarjsporte de pedrisco com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia SICRO 5914389 tx km 682,93 073 498,54
pavimentada DMT=46,3 km
25 Trarjsporte de material asfaltico (RR-1C) com caminh&o tanque - rodovia COMPOSICAO 08 t 034 491,60 167,14
pavimentada DMT=689,8 km
Transporte de material asfaltico (CAP 50/70) com caminhdo tanque - i
X COMPOSIGAO 09 ) , 993,
26 rodovia pavimentada DMT=608 km ¢ t 452 441,10 1.998,77
27 Transportelde _materlal betumlnos_o CBL_JQ (massa asfalica) com caminh&o SICRO 5914613 tx km 5.850,34 126 737143
cagamba térmica de 6 m? - rodovia pavimentada DMT=81,8 km
3.0 |SINALIZACAO 3.397,78
3.1 |Pintura faixa-tinta acrilica emuls&o agua SICRO 5213403 m?2 74,32 17,85 1.326,61
Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagdo em ago, R1, com -
3.2 |suporte e travessa para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 COMPOSICAO 10 un 2,00 379,07 758,14
cm
Fornecimento e implantag&o de placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 -
3.3 |m, com suporte e travessa para placa de sinalizagdo em madeira de lei COMPOSICAO 11 un 2,00 379,07 758,14
tratada 8 x 8 cm
3.4 |Placa de identificacdo de rua c/ tubo de ferro galvanizado COMPOSICAO 12 un 1,00 554,89 554,89
TOTAL GERAL (R$) 55.867,92
‘Vanessa Suelien de Viana
civil
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PREF

ITURA DE

GURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: FEVEREIR0/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

MEMORIA DE CALCULO

LOGRADOURO:

COMPRIMENTO DA RUA =

LARGURA DA RUA =

LARGURA DA PAVIMENTAGAO =
AREA DA PAVIMENTAGAO =
COMPRIMENTO 1 (CABEGA DE RUA) =
LARGURA 1 (CABECA DE RUA) =
LARGURA DA PAV. 1 (CABEGA DE RUA) =
QUANTIDADE 1 (CABEGA DE RUA) =
AREA 1 PAV. (CABECA DE RUA) =
AREA TOTAL DA PAVIMENTAGAO =

1.0 REVESTIMENTO
1.1 Pinturade ligagao c/ emulséo asfaltica RR-1C
Comprimento
Largura
Comprimento 1 (cabeca de rua)
Largura 1 da pav. (cabeca de rua)
Quantidade 1 (cabeca de rua)
Area total

12 espessurade 4,0cm

Area

Espessura

Volume

Peso especifico do CBUQ
Massa asféaltica

1.3 Aquisicdo de emulsédo asfaltica RR-1C
Area de pintura de ligacéo
Coeficiente de consumo
Volume

1.4 Aquisicdo de cimento asfaltico CAP 50/70
Massa asféltica
Coeficiente cosumo CAP 50/70
Volume

2.0 TRANSPORTE

125,46
6,40
5,80

727,67
3,00
6,40
5,80
1,00

17,40

745,07

125,46
5,80
3,00
5,80
1,00

745,07

745,07
0,04
29,80
2,4000
71,52

745,07
0,00045
0,34

71,52
0,06323
4,52

RUA JESUS VIEIRA

m
m
m
m2
m
m
m
un
m2
m2

353333

Pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento c/

m2
m
m3
t/m3

m2
t/m2

t
t/t
t

2.1 Transporte de areia com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada DMT=15 km

Peso especifico do CBUQ

Massa asféltica

Coeficiente de utilizacdo da areia

Volume de areia

Peso especifico da areia (areia média seca)
Peso da areia

DMT

Momento de transporte

2,4000
71,52
0,32475
23,23
1,50
34,85
15,00
522,75

t/m3

t

ma3/t
m3
t/m3

t

km
tx km
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

2.2

2.3

2.4

Nota:

25

2.6

2.7

N

PREFEITURA DE

GURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: FEVEREIR0/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO
MEMORIA DE CALCULO

Transporte de brita n°0 com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

Peso especifico do CBUQ 2,4000
Massa asféaltica 71,52
Coeficiente de utilizagéo da brita 0,06245
Volume de brita n°0 4,47
Peso especifico da brita (n°0) 1,50
Peso da brita 6,71
DMT 46,30
Momento de transporte 310,67

t/m3
t
ma3/t
m3
t/m3
t
km

tx km

Transporte de brita n® 1 com caminhao basculante de 10 m2 - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

Peso especifico do CBUQ 2,4000
Massa asféaltica 71,52
Coeficiente de utilizagéo da brita 0,06245
Volume de brita n°1 4,47
Peso especifico da brita (n°1) 1,50
Peso da brita 6,71
DMT 46,30
Momento de transporte 310,67

t/m3

t

ma3/t
m3
t/m3

t

km
tx km

Transporte de pedrisco com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada DMT=46,3 km

Peso especifico do CBUQ 2,4000
Massa asféaltica 71,52
Coeficiente de utilizagédo do pedrisco 0,13739
Volume de pedrisco 9,83
Peso especifico do pedrisco 1,50
Peso do pedrisco 14,75
DMT 46,30
Momento de transporte 682,93

O Transporte de cal seré feito comercialmente.

Transporte de material asfaltico (RR-1C) com caminh&o tanque - rodovia pavimentada DMT=689,8 km

Area de pintura de ligacéo 745,07
Coeficiente de consumo 0,00045
Peso 0,34

Transporte de material asfaltico (CAP 50/70) com caminh&o tanque - rodovia pavimentada DMT=608 km

Volume CBUQ 29,80
Peso especifico do CBUQ 2,4000
Massa CBUQ 71,52
Coeficiente cosumo CAP 50/70 0,06323
Massa CAP 50/70 4,52

t/m3

t

ma3/t
m3
t/m3

t

km
tx km

m2
t/m2
t

m3
t/m3
t

tit

t

Transporte de material betuminoso CBUQ (massa asfalica) com caminhdo cagcamba térmica de 6 m3 - rodovia

pavimentada DMT=81,8 km

Massa CBUQ 29,80
Peso especifico do CBUQ 2,4000
DMT 81,80
Momento de transporte 5.850,34

m3
t/m3
km
tx km

Vanessa Suelien de Viana
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N

PREFE

ITURA DE

GURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: FEVEREIR0/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

MEMORIA DE CALCULO

3.0 SINALIZACAO
3.1 Pintura faixa-tinta acrilica emulséo agua
Comprimento 5 ( Linha dupla continua) - LFO-3
Largura
Quantidade de faixas
Comprimento 6 (Linha de bordo) - LBO
Largura
Quantidade de faixas
Comprimento 8 (Retencéo) - LRE
Largura
Quantidade de faixas
Comprimento 9 (Faixa pedestre) - FTP -1
Largura
Quantidade de faixas
Area total
3.2 - ~ i .
sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
Quantidade de placas (Pare) - R-1
33 T } h
de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
Quantidade de placas (Pedestre) - A-32b
3.4 Placade identificacdo de rua c/ tubo de ferro galvanizado

Quantidade de placas

219,00

0,10
1,00

245,00

0,10
1,00
2,90
0,40
2,00
4,00
0,40

16,00
74,32

2,00

2,00

1,00

33 33 33

33

m2

Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentagdo em ago, R1, com suporte e travessa para placa de

un

Fornecimento e implantacéo de placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m, com suporte e travessa para placa

un

un

Vanessa Suelien de Viana
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

TN
N

PREFEITURA DE

GURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: FEVEREIRO/2022
SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

- B o Fonte | Cédigo UNIDADE:
Ad t local da obra (COMPOSICAO 01 =
ministracdo local da obra ( C ) SIREF. | SIC més
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Engenheiro 0,016400| més SICRO_P9812 22.407,8296 367,49
Encarregado geral 0,022600| més SICRO P9840 12.347,0952 279,04
Apontador 0,021963| més SICRO_P9804 3.852,9781 84,62
Técnico de seguranga do trabalho 0,022000| més SICRO P9876 5.894,0286 129,67
Motorista de veiculo leve - mensalista 0,022000| més SICRO P9948 4.543,3511 99,95
Vigia 0,022000| més SICRO_P9827 3.904,2138 85,89
Custo horario total da méo-de-obra c/Is [1] 1.046,66
Materiais e/ou servicos | Quant. | Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Veiculo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW | 8,00000] chp SICRO E9684 | 98,3519 786,82
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 786,82
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 1.833,48
B.D.l. =19,72% [4] 361,56
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 2.195,04
~ Fonte Cédigo UNIDADE:
Placa de obra em chapa de aco galvanizado (COMPOSICAO 02) ORSE 51- -
ADAPTADO
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Saléario hora Custo horario
Carpinteiro 1,0000 h SICRO_P9808 | 21,0055 21,01
Servente 1,9872 h SICRO_P9824 | 16,6643 33,12
Custo horario total da méo-de-obra c/ls [1] 54,13
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Sarr_afo de madelre} nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou 1,0000 m SICRO M0310 50061 5.01
equivalente da regiao
Pon.talete de made.lra nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista ou 4,0000 m SINAPI 4491 9.2300 36,92
equivalente da regiao
Vi i *) * *
ngg*d:; obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 1,0000 me SINAPI 4813 2250000 225.00
Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) 0,1100 kg SINAPI 5075 21,6000 2,38
Concreto magro para lastro traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita) 0,0100 m3 COMPOSICAO AUXILIAR 01 315,6100 3,16
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 272,47
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 326,60
B.D.l. =19,72% [4] 64,41
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 391,01
‘Vanessa Suellen de Viana
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

SN

7N
NNZ

PREFEITURA DE

GURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: FEVEREIRO/2022
SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

) . o x Fonte | Cédigo UNIDADE:
Ci t lastro t 1:4,5:4,5 t édia/ brit MPOSICAO AUXILIAR 01, =
oncreto magro para lastro traco (cimento/ areia média/ brita) (CO SIC Ul ) SINAPI | 94962 e
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Servente 2,3400 h SICRO P9824 | 16,6643 38,99
Operador de equipamento leve 1,4800 h SICRO P9843 | 20,8044 30,79
Custo horario total da médo-de-obra c/Is [1] 69,78
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Areia média 0,8270| m? SICRO M0028 102,6106 84,86
Cimento Portland CP Il - 32 - saco 212,0200 kg SICRO MO0424 0,5368 113,81
Pedra britada n° 1 0,5780| m? SICRO M0191 78,7134 45,50
betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor
elétrico trifasico poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_10/2014 0.7600|  chp SINAPI 88830 1.8800 143
betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor )
elétrico trifasico poténcia de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_10/2014 0,7200)  chi SINAPI 88831 03200 023
Custo unitario total dos materiais e/ou servigcos s/bdi [2] 245,83
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 315,61
B.D.l. =19,72% [4] 62,24
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 377,85
Locacéo de container 2,30x6,00 m, alt. 2,50 m, p/ escritério, sem divisérias internas e sem sanitario Fonte [__codigo UNIDADE:
(COMPOSICAO 04) SINAPI__| sIC més
Mao-de-obra | Quant. | Unid. | Referéncia Saléario hora Custo horario
[ 0,0000] [ _ -
Custo horario total da méo-de-obra c/Is [1] -
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Locagéo de container 2,30x6,00 m, alt. 2,50 m, p/ escritério, sem divisérias
internas e sem sanitario 1,0000f mes SINAPI 10776 820,31 820,31
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 820,31
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 820,31
B.D.l. =19,72% [4] 161,77
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 982,08
Locag&o de container 2,30x4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitario, ¢/ 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatério e 1 mictério - (COMPOSICAO | Cédigo UNIDADE:
05) [ sIC més
Mao-de-obra | Quant. | Unid. | Referéncia Saléario hora Custo horario
| 0,0000] | - -
Custo horario total da méo-de-obra c/Is [1] -
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Locagéo de container 2,30x4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitario, ¢/ 3 bacias, 4
chuveiros, 1 lavatério e 1 mictdrio 1,0000( mes SINAPI 10777 1.192,18 1.192,18
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 1.192,18
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 1.192,18
B.D.l. =19,72% [4] 235,10
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 1.427,28
‘Vanessa Suellen de Viana
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

TN
N=

PREFEITURA DE

GURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: FEVEREIRO/2022
SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

S ) X Fonte | Cédigo UNIDADE:
Placa de identificacéo das ruas c/ tubo de ferro galvanizado (COMPOSICAO 12 |
RS wascrt galvanizado ( GRO12) [ SIRer._ | sic un
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Servente 0,2000 h SICRO P9824 | 16,6643 3,33
Pedreiro 0,2000 h SICRO_P9821 | 20,9534 4,19
Custo horario total da médo-de-obra c/Is [1] 7,52
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Placa esmaltada p/ identificacdo da rua 45x25 cm 2,0000 un SINAPI 13521 74,25 148,50
Tubo em aco galvanizado @50 mm 2,7000 m SINAPI 7696 91,18 246,19
Chapa aco fina e=1,8 mm 16,00 kg/m? 3,6000 kg SINAPI 1318 11,28 40,61
:gr:]fr:so zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8", comprimento 8,0000 un SINAPI 13294 171 13,68
Escavagdo manual p/ fundacdo 0,0200 m? SICRO 4805750 33,9000 0,68
Concreto magro para lastro traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita) 0,0200 m? COMPOSICAO 03 315,6100 6,31
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 455,97
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 463,49
B.D.I. =19,72% [4] 91,40
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 554,89
‘Vanessa Suellen de Viana
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

R

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI; FEVEREIRO/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISICAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

FIC 0.00288 FIT 0
Pintura de ligagao Fonte Coédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
DNIT-SICRO [ 4011353 - A 1.500,00 m2
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Codigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminh&o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 1,00 un E9509 1,00 : 226,0668 61,8090 226,07
kW/136 kW
Tangue de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,00 un E9558 1,00 - 57,7363 39,4381 115,47
Vassoura mecanica rebocéavel com largura de 2,44 m 1,00 un E9544 1,00 - 11,2065 7,2163 11,21
Custo horério dos equipamentos 352,75
| Quant. | Unid. | | Referéncia | Cédigo | Salério hora Custo horério
Servente [ 200 h | | sicro_| P9824 | 16,6643 33,33
Custo horério total da mao-de-obra c/ls 33,33
Custo horario de execucdo 386,08
Producéo da equipe 1.500,00
Custo unitério de execucéo [1] 0,26
Custo do FIC 0,0007
Custo do FIT -
Material e Atividades auxiliares | Quant. | Unid. I | Referéncia I Codigo | Valor R$ Custo unitario
Emulséo asfaltica - RR-1C | 0,00045 [ 't | [ sicro | M1946 | - -
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] -
Tempo fixo | Quant. | Unid. I | Referéncia I Cédigo | Valor R$ Custo unitéario
| - | | [ - -
Custo unitério total do tempo fixo -
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 0,26
B.D.I. = 19,72% [4] 0,05
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 0,31

Nota: Foi adicionado na composigéo a vassoura mecanica para o servigo de limpeza/varrigdo das ruas.
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI; FEVEREIRO/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISICAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

FIC 0.00288 FIT 0
Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais Fonte Codigo Producéo da equipe: UNIDADE:
DNIT-SICRO [ 4011463 99,60 t
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Codigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00 un E9762 0,71 0,29 181,7438 83,8927 153,37
Rolo compactador liso tandem vibratdrio autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,00 un E9681 0,82 0,18 225,3964 78,9665 199,04
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00 un E9545 1,00 - 228,8571 96,1018 228,86
Custo horério dos equipamentos 581,27
| Quant. | Unid. | | Referéncia | Cédigo | Salério hora Custo horério
Servente [ 800 h | | sicro_ | P9824 | 16,6643 133,31
Custo horério total da mao-de-obra c/ls 133,31
Custo horario de execucdo 714,58
Producéo da equipe 99,60
Custo unitério de execucéo [1] 7,17
Custo do FIC 0,0206
Custo do FIT -
Material e Atividades auxiliares I Quant. I Unid. I I Referéncia I Cadigo | Valor R$ Custo unitario
Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais | 1,02000 |t | [ sicrRo | 6416078 | 136,8600 139,60
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 139,60
Tempo fixo Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitério
Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminh&o 1,02000 t SICRO 5914649 5.9700 6,00
basculante 10 m3
Custo unitério total do tempo fixo 6,09
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 152,88
B.D.l. =19,72% [4] 30,15
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 183,03
FIC 0 FIT 0
Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais Fonte Cddigo Producéo da equipe: UNIDADE:
DNIT-SICRO [ 6416078 99,60 t
Utilizag&o Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Cédigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00 un E9559 1,00 - 74,6032 43,7822 74,60
Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW 1,00 un E9584 0,80 0,20 150,6887 71,7500 134,90
Grupo gerador - 456 kVA 1,00 un E9021 1,00 - 357,2790 19,1347 357,28
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,00 un E9558 1,00 - 57,7363 39,4381 115,47
tva\;na de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 1,00 un E9689 1,00 ; 990,4391 524,3245 990,44
Custo horério dos equipamentos 1.672,69
| Quant. | Unid. I | Referéncia I Cédigo | Salério hora Custo horario
Servente | 400 h | [ sicro | P9824 | 16,6643 66,66
Custo horario total da méo-de-obra c/ls 66,66
Custo horario de execugdo 1.739,35
Producéo da equipe 99,60
Custo unitario de execucdo [1] 17,46
Custo do FIC -
Custo do FIT -
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitério
Areia média 0,32475 m? SICRO M0028 102,6106 33,32
Brita 0 0,06245 m3 SICRO MO0005 91,4511 5,71
Brita 1 0,06245 m? SICRO M0191 78,7134 4,92
Cal hidratada - a granel 56,20000 kg SICRO M0344 0,4211 23,67
Cimento asféltico de petréleo - CAP 50/70 0,06323 t SICRO M1943 - -
Oleo tipo AL 8,00000 | SICRO M1941 4,8639 38,91
Pedrisco 0,13739 m? SICRO M1103 78,9912 10,85
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 117,38
Tempo fixo Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Areia média 0,48713 t SICRO 5914647 1,3500 0,66
Brita 0 0,09368 t SICRO 5914647 1,3500 0,13
Brita 1 0,09368 t SICRO 5914647 1,3500 0,13
Cal hidratada - a granel 0,05620 t SICRO 5914363 14,8200 0,83
Pedrisco 0,20609 t SICRO 5914647 1,3500 0,27
Custo unitario total do tempo fixo 2,02
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] =[3] 136,86
B.D.l. =19,72% [4] 26,99
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 163,85
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R

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI; FEVEREIRO/2022
SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISICAO)
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

FIC 0 FIT 0
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada Fonte Codigo Producéo da equipe: UNIDADE:
DNIT-SICRO | 5914389 373,50 tx km
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Codigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1,00 un E9579 1,00 - 229,3762 64,7970 229,38
Custo horério dos equipamentos 229,38
| Quant. | Unid. | | Referéncia | Cédigo | Salério hora Custo horério
Custo horério total da méo-de-obra c/ls -
Custo horario de execucdo 229,38
Producéo da equipe 373,50
Custo unitério de execucéo [1] 0,61
Custo do FIC -
Custo do FIT -
Material e Atividades auxiliares I Quant. I Unid. I I Referéncia I Cadigo I Valor R$ Custo unitario
| - | | | - -
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] -
Tempo fixo I Quant. I Unid. I I Referéncia I Cadigo I Valor R$ Custo unitario

Custo unitério total do tempo fixo

CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3]

0,61
B.D.I. = 19,72% [4] 0,12
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 0,73
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R

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI; FEVEREIRO/2022
SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISICAO)
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

FIC 0 FIT 0
Transporte de mistura betuminosa em caminh@o com cagamba térmica Fonte Cédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
DNIT-SICRO | 5914612 224,10 tx km
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Codigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminh&o com cagamba térmica com capacidade de 6 m3 - 188 kW 1,00 un E9520 1,00 - 235,0704 68,0492 235,07
Custo horério dos equipamentos 235,07
| Quant. | Unid. | | Referéncia | Cédigo | Salério hora Custo horério
Custo horério total da méo-de-obra c/ls -
Custo horario de execucdo 235,07
Producéo da equipe 224,10
Custo unitério de execucéo [1] 1,05
Custo do FIC -
Custo do FIT -
Material e Atividades auxiliares I Quant. I Unid. I I Referéncia I Cadigo I Valor R$ Custo unitario
| - | | | - -
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] -
Tempo fixo I Quant. I Unid. I I Referéncia I Cadigo I Valor R$ Custo unitario

Custo unitério total do tempo fixo

CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3]

1,05
B.D.I. = 19,72% [4] 0,21
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 1,26
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

R

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI; FEVEREIRO/2022
SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISICAO)
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

FIC 0 FIT 0
Pintura de faixa - tinta base acrilica emulsionada em &gua - espessura de 0,5 mm Fonte Cédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
DNIT-SICRO [ 5213403 163,23 m?2
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Codigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminhao demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,00 un E9644 1,00 - 335,4971 139,5766 335,50
Custo horério dos equipamentos 335,50
Quant. Unid. Referéncia Codigo Salario hora Custo horario
Pré-marcador 1,00 h SICRO P9853 17,1865 17,19
Servente 4,00 h SICRO P9824 16,6643 66,66
Custo horario total da mao-de-obra c/Is 83,85
Custo horario de execucdo 419,35
Producéo da equipe 163,23
Custo unitario de execucéo [1] 2,57
Custo do FIC -
Custo do FIT -
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,10000 kg SICRO M2037 7,5000 0,75
Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,35000 kg SICRO M2038 7,5000 2,63
Tinta & base de resina acrilica emulsionada em agua para demarcagéo viaria 0,50000 | SICRO M2036 17,8334 8,92
Tinta & base de resina acrilica emulsionada em agua para pré-marcagao viaria 0,00097 | SICRO M2044 17,8334 0,01
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 12,31
Tempo fixo Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitéario
Microesferas de vidro refletiva tipo |-B - Caminhdo carroceria 5 t 0,00010 t SICRO 5914655 27,6600 -
Microesferas de vidro refletiva tipo II-A - Caminh&o carroceria 5 t 0,00035 t SICRO 5914655 27,6600 0,01
Tinta & base de resina acrilica emulsdo em agua - Caminhdo carroceria 5 t 0,00080 t SICRO 5914655 27,6600 0,02
Custo unitério total do tempo fixo 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 14,91
B.D.I. = 19,72% [4] 2,94
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 17,85
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TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS SINAPI: FEVEREIRO/2022
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (Pl) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
CONVENIO N° 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVICOS)

BDI = 15,00% (AQUISICAO)
B ) LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

Fornecimento e implantacéo de placa de regulamentag@o em aco, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva FIC 0 FIT 0
tipo | e Sl com suporte e travessa para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm Fonte Cddigo Producéo da equipe: UNIDADE:
(COMPOSICAO 10) S/ REF. SIC - un
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Codigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo horério dos equipamentos -

| Quant. | Unid. | | Referéncia | Cédigo | Salério hora Custo horério

[ - | [ | [ | - -

Custo horério total da méo-de-obra c/ls -

Custo horério de execucéo -

Producéo da equipe -

Custo unitério de execucéo [1] -

Custo do FIC -
Custo do FIT -
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario
Placa de regulamenta(;ao em ago, ~Rl lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva 1,0000 un SICRO 5213444 215,9200 215,92
tipo | + S| - fornecimento e implantacéo
Suport_e para placa de flnallzagao em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 1,0000 un SICRO 5216111 100,7100 100,71
fornecimento e implantacéo
Custo unitrio total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 316,63
Tempo fixo | Quant. | Unid. | | Referéncia | Cédigo | Valor R$ Custo unitario

| - | [ | [ | - -

Custo unitério total do tempo fixo -

CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 316,63
B.D.l. =19,72% [4] 62,44
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 379,07
E q q ~ £ o : FIC 0 FIT 0
ornecimento e implantagao de placa de regulamentagédo em aco, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva — — -
tipo I e SI Fonte Cddigo Producéo da equipe: UNIDADE:
DNIT-SICRO [ 5213444 3,00 un
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Cédigo Custo horério
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminhé&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00 un E9687 0,30 0,70 124,2216 46,8290 70,05
Custo horério dos equipamentos 70,05
Quant. Unid. Referéncia Cédigo Salario hora Custo horério
Montador 1,00 h SICRO P9830 25,8754 25,88
Servente 2,00 h SICRO P9824 16,6643 33,33
Custo horario total da mao-de-obra c/ls 59,20
Custo horario de execucdo 129,25
Producéo da equipe 3,00
Custo unitario de execucdo [1] 43,08
Custo do FIC -
Custo do FIT -
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
= S - - ——
ansfFCQaO de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo 0,36000 me SICRO 5213414 480,1000 172,84
Custo unitrio total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 172,84
Tempo fixo | Quant. | Unid. | | Referéncia | Cédigo | Valor R$ Custo unitario
0 | - -1 [ o 1 0 | - -
Custo unitario total do tempo fixo -
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 215,92
B.D.l. = 19,72% [4] 42,58
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 258,50
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

BDI = 19,72% (SERVIGOS)
BDI = 15,00% (AQUISICAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

Fornecimento e implantacéo de suporte e travessa para placa de sinalizagédo em madeira de lei tratada 8 x A — 0_ — i - 0
8cm Fonte Cddigo Producéo da equipe: UNIDADE:
DNIT-SICRO [ 5216111 4,00 un
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Codigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminhé&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00 un E9687 0,30 0,70 124,2216 46,8290 70,05
Custo horério dos equipamentos 70,05
Quant. Unid. Referéncia Codigo Salario hora Custo horario
Carpinteiro 1,00 h SICRO P9808 21,0055 21,01
Pintor 0,50 h SICRO P9822 25,1397 12,57
Servente 1,00 h SICRO P9824 16,6643 16,66
Custo horério total da mao-de-obra c/ls 50,24
Custo horario de execucdo 120,29
Producéo da equipe 4,00
Custo unitério de execucéo [1] 30,07
Custo do FIC -
Custo do FIT -
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario
Conjunto para flxa«;ao de placas em ago galvanizado composto por barra| 0,69622 kg SICRO MO789 17,8915 12,45
chata, abracadeira, parafusos, porcas e arruelas
Suporte em madeira de eucalipto tratado - secéo de 8 x 8 cm 3,00000 m SICRO M1662 16,4485 49,34
Tinta esmalte sintético acetinado 0,25635 | SICRO M2128 17,7792 4,56
Concreto mclpplcg fck = 20 MPa - i:onfecgao' em betoneira e lancamento 0,00375| me SICRO 1106165 286,8000 1,08
manual - areia. brita e pedra de méo comerciais
Escavacéo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,05655| m? SICRO 4805750 33,9000 1,92
Reaterro e compactagéo com soquete vibratério 0,05280| m? SICRO 4815671 13,7800 0,73
Custo unitrio total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 70,08
Tempo fixo Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Conjunto para fixacdo de placas em aco galvanizado composto por barra
chata, abragadeira, parafusos, 0,00070 t SICRO 5914655 27,6600 0,02
porcas e arruelas
Suporte em madeira de eucalipto tratado - secéo de 8 x 8 cm 0,01920 t SICRO 5914655 27,6600 0,53
Tinta esmalte sintético acetinado 0,00035 t SICRO 5914655 27,6600 0,01
Custo unitério total do tempo fixo 0,56
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 100,71
B.D.l. =19,72% [4] 19,86
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] =[5] 120,57
Fornecimento e implantacéo de placa de regulamentacédo em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | FIC 0 FIT 0
e Sl com suporte e travessa para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIGAO Fonte Codiao Producéo da equipe: UNIDADE:
11) S/ REF. SIC - un
Utilizag&o Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Coédigo Custo horéario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Custo horério dos equipamentos -
| Quant. | Unid. I | Referéncia I Cédigo | Salério hora Custo horario
| - | | [ - -
Custo horario total da méo-de-obra c/ls -
Custo horario de execugédo -
Producéo da equipe -
Custo unitario de execugédo [1] -
Custo do FIC -
Custo do FIT -
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Placa dt_e regulamenta(;ao e:m aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI 1,0000 un SICRO 5213440 215,9200 215,02
- fornecimento e implantacéo
Suport_e para p_Iaca de §|nallzac;ao em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 1,0000 un SICRO 5216111 100,7100 100,71
fornecimento e implantacéo
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 316,63
Tempo fixo [ Quant_ [ unid. | [ Referencia_ | Codigo [ valorrs Custo unitrio
| - | | [ - -
Custo unitério total do tempo fixo -
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 316,63
B.D.l. = 19,72% [4] 62,44
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 379,07
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

R

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

BDI = 19,72% (SERVIGOS)
BDI = 15,00% (AQUISICAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

Fornecimento e implantacéo de placa de regulamentacdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | A — 0, — i - 0
esl Fonte Cddigo Producéo da equipe: UNIDADE:
DNIT-SICRO [ 5213440 3,00 un
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Codigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminhé&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00 un E9687 0,30 0,70 124,2216 46,8290 70,05
Custo horério dos equipamentos 70,05
Quant. Unid. Referéncia Codigo Salario hora Custo horario
Montador 1,00 h SICRO P9830 25,8754 25,88
Servente 2,00 h SICRO P9824 16,6643 33,33
Custo horario total da méao-de-obra c/Is 59,21
Custo horario de execucdo 129,26
Producéo da equipe 3,00
Custo unitario de execucéo [1] 43,08
Custo do FIC -
Custo do FIT -
Material e Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario
= vy " - —
ICfnSercgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo 0,36000 me SICRO 5213414 480,1000 172,84
Custo unitdrio total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 172,84
Tempo fixo Quant. | Unid. | | Referéncia | Cédigo | Valor R$ Custo unitario
0 S o | 0 | - -
Custo unitério total do tempo fixo -
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 215,92
B.D.l. =19,72% [4] 42,58
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 258,50
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)
CONVENIO N° 920197/2021

“4

PREFEITURA

CURRALIAHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - COMPOSIGAO 03

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
DISTANCIA | VELOCIDADE | TEMPODE | FATOR DE TEMPO FIRECIO DI PREGCO
CODIGO EQUIPAMENTO ORIGEM DESTINO | QUANTIDADE | (IDAEVOLTA)|  MEDIA VIAGEM UTILIZACAO TOTAL TRAN?*F;ORTE TOTAL Pt =P x EQUIPAMENTO
D (km) V (km/h) t=D/V (h) FU T=tx F (h) o T (R$)
Cavalo mecanico com semirreboque
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW Teresina Curralinhos com capacidade de 30 t - 265 kW
E9666 1,00 161,20 60,00 2,69 050 1,35 338,87 457,47
Rolo  compactador liso tandem vibratério| L . Curralinhos Cavalo m%cédmc; 305’[“ zzzmk\l,r\;eboque
i com capacidade de -
E9666__|autopropelido de 10,4 t - 82 kw 1,00 161,20 60,00 2,69 050 1,35 338,87 457,47 P
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27t| . Curralinhos Cavalo mecanico com semirreboque
E9666 |85 kW 1,00 161,20 60.00 2,69 1,00 2,69 338,87 911,56 |°OM capacidade de 30t- 265 kw
Container 2,30x6,00 m, alt. 2,50 m, p/ escritorio, " . Cavalo mecanico com semirreboque
iy ! ! i ! ' Teresina Curralinhos :
E9666 _|sem divisérias internas e sem sanitério ! urrat 1,00 161,20 60,00 2,69 0,50 1,35 338,87 457,47 [com capacidade de 30 t - 265 kW
Container 2,30x4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitario, ¢/ Teresina Curralinhos Cavalo mecanico com semirreboque
E9666 |3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatério e 1 mictério 1,00 161,20 60,00 2,69 0,50 1,35 338,87 457,47 |com capacidade de 30 t - 265 kW
TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 2.741,44 |(*) Custo Operacional Operativo - E9666
EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS
DISTANCIA | VELOCIDADE | TEMPODE | FATOR DE TEMPO FREHO IO PRECO
CODIGO EQUIPAMENTO ORIGEM DESTINO | QUANTIDADE |(IDAEVOLTA)|  MEDIA VIAGEM UTILIZACAO TOTAL | TRANSPORTE | 167a pt=px EQUIPAMENTO
D (km) V (km/h) t=D/V (h) FU T=tx F (h) o ngm T (R$)
Veiculo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 Teresin Curralinh
E9684 |t- 147 kW eresina urraiinhos 1,00 161,20 60,00 2,69 1,00 2,69 98,35 264,56 Autopropelido
Caminhéo tanque distribuidor de asfalto com Teresina Curralinhos
E9509 _|capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW 1,00 161,20 60,00 2,69 1,00 2,69 226,07 608,13 Autopropelido
Caminh&o com cacamba térmica com capacidade T . Curralinh
E9520 _|de 6 m? - 188 kW eresina urrainhos 1,00 161,20 60,00 2,69 1,00 2,69 235,07 632,34 Autopropelido
Caminhéo basculante com capacidade de 10 m3 - Teresin Curralinh
E9579 |188 kW eresina urraiinhos 1,00 161,20 60,00 2,69 1,00 2,69 229,38 617,03 Autopropelido
Caminh&o demarcador de faixas com sistema de T . c linh
E9644 _|pintura a frio - 28 KW/115 KW eresina urrainhos 1,00 161,20 60,00 2,69 1,00 2,69 335,50 902,50 Autopropelido
Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 Teresin Curralinh
E9687 kW eresina urralinhos 1,00 161,20 60,00 2,69 1,00 2,69 124,22 334,15 Autopropelido
TOTAL DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS 3.358,71 |(**) Custo Operacional Operativo
TOTAL DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS 6.100.15
BDI = 19,72% 1.202,95
TOTAL DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS + BDI 7.303,10
Observagoes:

1) Foi considerada como origem da mobilizagéo a cidade de TERESINA(PI) distante 80,6 km da cidade de CURRALINHOS(PI).
2) Na composicéo de custo foi considerada a mobilizacéo e desmobilizagéo, seguindo orientacdo do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017 - Volume 09 - Mobilizagcéo e Desmobilizacéo, péagina 03, "A cada mobilizagéo correspondera uma
desmobilizag&o. O célculo do custo da desmobilizagcdo seraigual ao da mobilizagdo".
3) Na composicéo de custo néo foi considerada a mobilizacdo e desmobilizagéo da vassoura mecanica, uma vez que se trata de um equipamento de pequeno porte e sera transportada junto com um dos equipamentos autopropelidos. Seguindo orientagdo do
Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017 - Volume 09 - Mobilizagdo e Desmobilizagdo"".
4) A velocidade média de transporte igual a 60 km/h esta de acordo a Tabela 01 - Rodovia pavimentada, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017.
5) O fator de utilizag@o FU considerado na composicgéo de custo esta de acordo com a Tabela 02 do do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017, paginas 31 a 41.
6) O prego do transporte corresponte ao custo operativo do Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW (para os equipamentos de grande porte) e o custo operativo dos equipamentos autopropelidos.
7) O transporte da massa asféltica foi considerado da cidade de TERESINA (local da usina) distante 81,8 km da cidade de CURRALINHOS (local da obra)
8) O transporte do RR-1C foi considerado da cidade de FORTALEZA (distribuidora de insumos asféltica) distante 689,8 km da cidade de CURRALINHOS (local da obra).
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PREFEITURA DE

GURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS SINAPI: FEVEREIR0O/2022
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (Pl) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRC
CONVENIO N° 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVICOS)

BDI = 15,00% (AQUISICAO)
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERA(

MEMORIA DE CALCULO - DISTANCIAS DE TRANSPORTE

D1: DISTANCIA DE FORTALEZA (CE) A USINA DE ASFALTO (LOCALIZADA EM TERESINA (PI)) ==> ATRAVES DA BR-343
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS (RR-1C E CAP 50/70)

D2: DISTANCIA DA USINA DE ASFALTO ATE O LOCAL DA OBRA ==> A USINA FICA LOCALIZADA EM TERESINA (PI)

D3: DISTANCIA DE MOBILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS DE TERESINA (Pl) A CURRALINHOS (Pl) ==> ATRAVES DA BR-343 ===> LOCAL
DA OBRA

D4: DISTANCIA DA JAZIDA DE AREIA ATE A USINA DE ASFALTO (LOCALIZADA NA REGIAO DE TERESINA)

D5: DISTANCIA DO BRITADOURO ATE A USINA DE ASFALTO (LOCALIZADA NA REGIAO DE LAGOA DO PIAUI)

D1= 608,00 km
D2 = 81,80 km
D3 = 80,60 km
D4 = 15,00 km
D5 = 46,30 km
OBS:
D6 = 689,80 km (D1 +D2)==> DISTANCIA DA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ASFALTICOS (FORTALEZA - CE)

ATE A USINA DE ASFALTO + DISTANCIA DA USINA DE ASFALTO ATE O LOCAL DA

OBRA.

‘Vanessa Suellen de Viana
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (Pl)

CONVENIO N° 920197/2021

CALCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70

ey
N”

PREFEITURA DE

CURRALINAOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: FEVEREIRO/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

A composicao de custo foi calculada de acordo com a Portaria N° 1.078, de 25 de Outubro de 2017 do Departamento de
InfraEstrutura de Transportes - DNIT.
O percentual de BDI considerado é de 15% de acordo com o Memorando Circular N° 12/2012 -DIREX, que define o BDI
diferenciado sem considerar o CPRB (sem desoneracao).

1) LOCAL DO
FORNECIMENTO: FORTALEZA/CE
LOCAL DA USINA: TERESINA/PI

DMT:

608,00

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

FORNECIMENTO:

LOCAL DA USINA:

TERESINA/PI

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

Tipo de revestimento Dist. (km)
Revestimento asfaltico 608,0
Revestimento primario 0,0
Leito natural 0,0 INDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)
a b R=a/b
Valores atuz?lizados BDI DIFERENCIADO ICMS (%) jan/22 julia
para: (%)
jan/22 15,00 19,00 464,475 270,237 1,71877
REV. PAVIMENTADO REV. PRIMARIO LEITO NATURAL
INDICES Férmulas A guente A frio A quente A frio A quente A frio
indice de Reaj. (Pav)
(Juli2014 — Jan/22) R 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877
DMT (Km) D 608,0 608,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939
Custo Direto B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412 0,412
C=A+B*D 180,763 180,763 26,939 26,939 26,939 26,939
Bonificacédo H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500
ICMS | 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Valor por tonelada J=C*H/I*R R$ 441,10 R$ 441,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2)LOIGAL PO S. F. DO CONDE/BA DMT: 1105,00

RMN:

Tipo de revestimento Dist. (km)
Revestimento asfaltico 1105,0
Revestimento priméario 0,0
Leito natural 0,0 INDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)
a b R=a/b
Valores atualizados BDI DIFERENCIADO ICMS (%) jan/22 julia
para: (%)
jan/22 15,00 19,00 464,475 270,237 1,71877
REV. PAVIMENTADO REV. PRIMARIO LEITO NATURAL
INDICES Férmulas A quente A frio A quente A frio A quente A frio
indice de Reaj. (Pav)
(Juli2014 — Jan/22) R 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877
DMT (Km) D 1.105,0 1.105,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939
Custo Direto B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412 0,412
C=A+B*D 306,504 306,504 26,939 26,939 26,939 26,939
Bonificacédo H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500
ICMS | 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Valor por tonelada J=C*(H/)*R R$ 747,94 R$ 747,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3) LOCAL DO .
FORNECIMENTO: PALMAS/TO DMT: 1114,00
LOCAL DA USINA: TERESINA/PI
‘Vanessa Suelien de Viana
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (Pl)

CONVENIO N° 920197/2021

CALCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70

N
N

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: FEVEREIRO/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

BDI = 19,72% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGCAO

A composicao de custo foi calculada de acordo com a Portaria N° 1.078, de 25 de Outubro de 2017 do Departamento de
InfraEstrutura de Transportes - DNIT.

O percentual de BDI considerado é de 15% de acordo com o Memorando Circular N° 12/2012 -DIREX, que define o BDI
diferenciado sem considerar o CPRB (sem desoneracao).

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

Tipo de revestimento Dist. (km)
Revestimento asfaltico 1114,0
Revestimento priméario 0,0
Leito natural 0,0 INDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)
a b R=a/b
Valores atue.1l|zados BDI DIFERENCIADO ICMS (%) jan/22 julia
para: (%)
jan/22 15,00 19,00 464,475 270,237 1,71877
REV. PAVIMENTADO REV. PRIMARIO LEITO NATURAL
INDICES Férmulas A guente A frio A quente A frio A quente A frio
indice de Reaj. (Pav)
(Juli2014 — Jan/22) R 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877
DMT (Km) D 1.114,0 1.114,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939
Custo Direto B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412 0,412
C=A+B*D 308,781 308,781 26,939 26,939 26,939 26,939
Bonificacédo H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500
ICMS | 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Valor por tonelada J=C*(H/)*R R$ 753,50 R$ 753,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LOCAL DE S.F.DO
ForneCiMENTO | FORTALEZACE|  conpERA PALMASITO
Dist. do fornecimento 608,00 1105,00 1114,00
ausina
Valor por tonelada R$ 441,10 R$ 747,94 R$ 753,50
‘Vanessa Suelien de
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)

CONVENIO N° 920197/2021

o
NG

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

1) LOCAL DO
FORNECIMENTO:

FORTALEZAICE

DMT:

LOCAL DA OBRA:

CURRALINHOS

TRANSPORTE DE MATER

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: FEVEREIRO/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 202

BDI = 19,72% (SERVICOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

[ CALCULODO TRANSPORTE DE MATERIALBETUMINOSO-RRIC |
A composic¢ao de custo foi calculada de acordo com a Portaria N° 1.078, de 25 de Outubro de 2017 do Departamento de

InfraEstrutura de Transportes - DNIT.
O percentual de BDI considerado é de 15% de acordo com o Memorando Circular N° 12/2012 -DIREX, que define o BDI
diferenciado sem considerar o CPRB (sem desoneracao).

689,80

IAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

Tipo de revestimento Dist. (km)
Revestimento asfaltico 689,8
Revestimento priméario 0,0
Leito natural 0,0

INDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)

FORNECIMENTO:

LOCAL DA OBRA:

CURRALINHOS

TRANSPORTE DE MATER

a b R=alb
Va'orespf’::‘a‘?‘"zados BDI DIFERENCIADO (%) ICMS (%) jani22 jul/L4
jani22 15,00 19,00 464,475 270,237 171877
REV. PAVIMENTADO REV. PRIMARIO LEITO NATURAL
INDICES Férmulas A guente A frio A quente A frio A quente A frio
indice de Reaj. (Pav)
2014 - Jani22) R 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877 171877 | 1,71877
DMT (Km) D 689,8 689,8 0,0 0,0 0,0 0,0
A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939
Custo Direto B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412 0,412
C=A+B'D 201,458 201,458 26,939 26,939 26,939 26,939
Bonificagao H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500
ICMS I 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Valor por tonelada J=C*HI)"R R$ 491,60 R$ 491,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 | R$0,00
2)LOIGAL PO S. F. DO CONDE/BA DMT: 1060,00

IAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

FORNECIMENTO:

LOCAL DA OBRA:

CURRALINHOS

Tipo de revestimento Dist. (km)
Revestimento asfaltico 1060,0
Revestimento priméario 0,0
Leito natural 0,0 INDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)
a b R=a/b
Va'orespa::‘aff‘"zados BDI DIFERENCIADO (%) ICMS (%) jan/22 jul/ia
jan/22 15,00 19,00 464,475 270,237 1,71877
REV. PAVIMENTADO REV. PRIMARIO LEITO NATURAL
INDICES Férmulas A quente Afrio A quente A frio A quente A frio
indice de Reaj. (Pav)
(Juli2014 — Jan/22) R 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877
DMT (Km) D 1.060,0 1.060,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939
Custo Direto B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412 0,412
C=A+B*D 295,119 295,119 26,939 26,939 26,939 26,939
Bonificagdo H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500
ICMS | 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Valor por tonelada J=C*(H/I)*R R$ 720,16 R$ 720,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
&) LOGAL bo PALMAS/TO DMT: 1165,00

‘Vanessa Suellen de Viana
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N

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI)

CONVENIO N° 920197/2021

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 202
BDI = 19,72% (SERVICOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

CALCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C
A composic¢ao de custo foi calculada de acordo com a Portaria N° 1.078, de 25 de Outubro de 2017 do Departamento de

InfraEstrutura de Transportes - DNIT.

O percentual de BDI considerado é de 15% de acordo com o Memorando Circular N° 12/2012 -DIREX, que define o BDI

diferenciado sem considerar o CPRB (sem desoneracao).

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

RN:

Tipo de revestimento Dist. (km)
Revestimento asfaltico 1165,0
Revestimento priméario 0,0
Leito natural 0,0 INDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)
a b R=a/b
Va'orespz‘f;"zad"s BDI DIFERENCIADO (%) ICMS (%) jan/22 jul/1a
jan/22 15,00 19,00 464,475 270,237 1,71877
REV. PAVIMENTADO REV. PRIMARIO LEITO NATURAL
INDICES Férmulas A guente A frio A quente A frio A quente A frio
indice de Reaj. (Pav)
(Juli2014 — Jan/22) R 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877 1,71877
DMT (Km) D 1.165,0 1.165,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939 26,939
Custo Direto B 0,253 0,253 0,299 0,299 0,412 0,412
C=A+B*D 321,684 321,684 26,939 26,939 26,939 26,939
Bonificacédo H 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500
ICMS | 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Valor por tonelada J=C*(H/)*R R$ 784,98 R$ 784,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LOCAL DE S.F.DO
FORNECIMENTO | "ORTALEZACE|  onpEBA PALMASITO
Dist. do fornecimento & 689,80 1060,00 1165,00
obra
Valor por tonelada R$ 491,60 R$ 720,16 R$ 784,98
WVanessa Suellen de Viana
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (Pl)
CCONVENIO N° 920197/2021

Estado

O
N7

PREFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS.

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2022

SICRO 2 - DNIT: OUTUBROJ/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

BDI = 19,729% (SERVIGOS)

BDI = 15,00% (AQUISICAO)

LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

BINOMIO AQUISIGAO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Aquisicéo (R$/T) FEV-2022

VALOR

ICMS

BDI

PIS COFINS Diferenciado

TOTAL

Transporte
(R$/T)

Aquisicéo +
Transporte
(R$/T)

Observagéo

EMULSOES ASFALTICAS RR-1C

2.848,62

19%

0,65% 3,00% 15,00%

4.235,18

491,60

4.726,78

CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70

3.994,41

19%

0,65% 3,00% 15,00%

5.938,68

441,10

6.379,78

EMULSOES ASFALTICAS RR-1C

3.003,14

19%

0,65% 3,00% 15,00%

4.464,91

720,16

5.185,07

No site da ANP nao ha informagdes
sobre a venda do produto no més de
referéncia, por isso foi utilizado a
cotacdo do preco Regional.

CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70

4.079,75

19%

0,65% 3,00% 15,00%

6.065,56

747,94

6.813,50

No site da ANP ndo ha informagGes
sobre a venda do produto no més de

EMULSOES ASFALTICAS RR-1C 3.910,03 19% 0,65% 3,00% 15,00% 5.813,23 784,98 6.598,21 PR N P
referéncia, por isso foi utilizado a
cotacdo do preco Regional.

CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 4.198,44 19% 0,65% 3,00% 15,00% 6.242,02 753,50 6.995,52

. ~ Aquisicdo R$ - | Transporte (R$) - Aquisicao + Aquisicdo
MELHOR OPGAO DE BINOMIO | COMPOSIGAO | COMPOSICAO 08 E | Transporte | Estado | =¥ =5
06 E 07 09 (R$IT)
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C R$ 4.235,18 R$ 491,60 R$ 4.726,78 CEARA R$ 3.682,77
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 R$ 5.938,68 R$ 441,10 R$ 6.379,78 CEARA R$ 5.164,07

‘Vanessa Suellen de Viana
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N

PREFEITURA DE

GCURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SINAPI: FEVEREIRO/2022
CONVENIO N° 920197/2021 SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022

BDI = 19,72% (SERVIGOS)
BDI = 15,00% (AQUISIGAO)
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

 CRONOGRAMA FISICO: FINANCEIRO DISCRIMINATIVE

PESO VALOR DAS
ITEM DISCRIMINACAO DOS % OBRAS E 1 2 3 9 10
SERVICOS SERVICOS R$ % % % % %
EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE .
A0 [ rerrnms 100,00% 278.454,50
1.1 |GERAL
1.1.1 [ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 2,36% 6.585,12 34,00 33,00 33,00
AQUISIGAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE Y
e 0,91% 2.533,74 100,00
113 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE B ARG T o

EQUIPAMENTOS

LOCAGAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00m, ALT. 2,50
1.1.4 |m, P/ ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 1,06% 2.946,24 34,00 33,00 33,00
SEM SANITARIO

LOCAGAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30m,
1.1.5 |ALT.2,50m, P/ SANITARIO, C/ 3 BACIAS, 4 1,54% 4.281,84 34,00 33,00 33,00
CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

2.0 [PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS

2.2.1 |RUA MARIANO JOSE DOS SANTOS

REVESTIMENTO 21,10% 58.758,35 100,00 -
TRANSPORTE 5,51% 15.346,49 100,00
SINALIZACAO 2,03% 5.661,97 100,00

2.2.2 |RUA CICERO OLIVEIRA

REVESTIMENTO 4,49% 12.510,26 100,00
TRANSPORTE 1,17% 3.268,71 100,00
SINALIZACAO 0,30% 826,21 100,00

2.2.3 |RUA SANTA LUZIA

REVESTIMENTO 9,44% 26.296,66 100,00
TRANSPORTE 2,47% 6.867,40 100,00
SINALIZACAO 1,32% 3.679,57 100,00

2.2.4 [RUA MANOEL FLORENCIO

REVESTIMENTO 17,18% 47.847,14 50,00 50,00
TRANSPORTE 4,49% 12.492,05 100,00
SINALIZACAO 1,93% 5.381,73 100,00

2.2.5 |RUA JESUS VIEIRA

REVESTIMENTO 14,94% 41.604,07 100,00
TRANSPORTE 3,90% 10.866,07 100,00
SINALIZACAO 1,22% 3.397,78 100,00
TOTAL[SIMPLES 100,00% 32,55 33,91 33,54
ACUMULADO 100,00'% 32,55 66,46 100,00

[VALOR TOTAL (R$) I [ 278.454,50 90.648,59 | 94.422,79 | 93.383,12
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PREFEITURA

CURRALIAHODS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS SINAPI; FEVEREIRO/2022
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS (PI) SICRO 2 - DNIT: OUTUBRO/2021 E ANP FEVEREIRO - 2022
CONVENIO N° 920197/2021 BDI = 19,72% (SERVICOS)

BDI = 15,00% (AQUISIGAO)
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

BDI (SERVICOS)
COMPOSICAO DE BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
(CALCULO DO BDI - SEM DESONERACAO)

ITEM DESCRICAO INDICE (%) DENOMINACAO
1.0 [Taxade administragcdo central 3,80 AC

2.0 |Taxade seguro e garantia 0,58 S+G

3.0 |Taxadamargem de incerteza (risco) do empreendimento 0,77 R

4.0 |Taxas de despesas financeiros 1,02 DF

5.0 |Taxade margem de contribuicéo (beneficio, lucro ou remuneragéo ) 6,85 L

6.0 |Taxade custos tributarios (municipais, estaduais e federais) 5,20 |

6.1 |COFINS - Contribuigdo para o Financiamento da Seguridade Social 3,00

6.2 |PIS - Programa de Integragéo Social 0,65

6.3 |ISS - Imposto Sobre Servigo 1,55

FORMULA DE CALCULO DO BDI :
BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ]/ (1-1) } - 1
BDI = 19,72%

OBSERVAGOES:

1) A anélise dos BDlIs apresentados pelas empresas tera seu critério regido pelo ACORDAO do TCU n° 2622/2013 - Plenério, que gerou
a tabela abaixo com os limites para BDI para Construgéo de Rodovias e Ferrovias:

DESCRICAO MINIMO MEDIA MAXIMO

Administra¢do Central 3,80 4,01 4,67
Seguro e Garantia 0,32 0,40 0,74
Risco 0,50 0,56 0,97
Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21
Lucro 6,64 7,30 8,69
Tributos 5,65 6,65 8,65
COFINS 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65
ISS 2,00 3,00 5,00

BDI 19,60 20,97 24,23

2) Os tributos IRPJ e CSLL ndo devem integrar o calculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em
tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo o 6nus tributério ser repassado a
contratante.

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislag&o tributaria municipal. Com base na
legislagdo municipal (cédigo tributario municipal) que prevé a aliquota de ISS para incidir sobre o valor total da fatura, descontados os
materiais aplicados na obra, a aliquota efetiva sera:

ALIQUOTA = 5,00%
DESCONTO (1 - 69,08%) = 30,92%
BASE DE CALCULO P/ BDI = 1,55%

4) A Administragéo Local devera ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACORDAO n° 2622/2013
do TCU - Plenério conforme a tabela abaixo para Construgdo de Rodovias e Ferrovias:

DESCRICAO MINIMO MEDIA MAXIMO
Administracao Local 1,98 6,99 10,68

5) A Mobilizagdo e Desmobilizagdo deverd ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto,
observados os limites estabelecidos pelos érgdos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUGAO DE SERVICOS n © 15/2006 do
DNIT.

‘Vanessa Suellen de Viana
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