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OBRA: CONSTRUGAO DE POSTO DE SAUDE
LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL) - CURRALINHOS

PLANILHA RESUMO

WPREFEITURA D E
<> GURRALINHOS
"z

4 TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO /2022
LEIS SOCIAIS = 83,58% - COM DESONERAGAO

BDI = 28,08%

ITEM DISCRIMINAGAO UNID. |QUANT. | VALOR (R$) | TOTAL (R$) REFERENCIA
1.0 |EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE 266.753,16
1.1 [GERAL 0,02
1.1.1 [ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA més 4,00 2.202,90 8.811,60 | COMPOSIGAO 01
1.1.2 [AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 2,00 x1,00m| un 1,00 1.050,79 1.050,79 | COMPOSIGAO 02
1.2 |CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE un 1,00 256.890,77 256.890,77 PLAAN,\:LE';("?)EM
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI (R$) 266.753,16
Larissa de Garbulfo Alieid
Eng Civil
RN: 1918! 777 CREA-PI
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OBRA: CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)

- CURRALINHOS

FEITURA DE

URRALINHOS

' TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO /2022
LEIS SOCIAIS = 83,58% - COM DESONERACAO

BDI = 28,08%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL | REFERENCIA TOTAL
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES 1.642,55
1.1 | Limpeza manual de terreno com remocao de camada vegetal m2 247,90 3,15 780,89 | SINAPI 98524
1.2 | Locacéo convencional de obra com gabarito de tabuas corridas m2 102,81 8,38 861,55 | COMPOSICAO 03
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA 3.814,60
2.1 | Escavacdo manual p/ fundacdes corridas m3 19,68 84,40 1.660,99 [ SINAPI 93358
2.2 | Escavacdo manual p/blocos dos pilares m3 9,60 84,40 810,24 | SINAPI 93358
2.3 | Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de soquete m2 46,40 6,34 294,18 | SINAPI 101616
2.4 | Reaterro manual sem empréstimo com compactacdo mecanizada m3 20,50 51,18 1.049,19 [ SINAPI 96995
3.0 | INFRAESTRUTURA 20.368,13
3.1 [ Fundacdo em pedra argamassada para paredes, traco 1:4 (cimento e areia) m3 19,68 786,04 15.469,27 | COMPOSICAO 04
3.2 [ Bloco em concreto ciclépico dos pilares das paredes m3 3,04 854,28 2.597,01 | SINAPI 102487
3.3 [ Lastro em concreto ndo-estrutural, esp=5cm, preparo mecanico (base dos blocos d| m?2 6,88 43,44 298,87 | SINAPI 95241
3.4 [ Alvenaria de tijolo ceramico furado 9x14x19, lvez, esp=14cm, H=20cm, assentado| m? 21,80 91,88 2.002,98 | SINAPI 103324
4.0 | SUPER-ESTRUTURA 23.206,51
4.1 | Concreto estrutural para pilares Fck>=25 Mpa m3 2,40 780,79 1.873,90 [ SINAPI 94971
4.2 | Concreto estrutural para cintas inferiores Fck>=20 Mpa m? 0,93 735,81 684,30 | SINAPI 94970
4.3 | Concreto estrutural para cintas superiores Fck>=20 Mpa m? 0,74 735,81 544,50 | SINAPI 94970
4.4 | Concreto estrutural para cintas de cobertura Fck>=20 Mpa m3 0,11 735,81 80,94 | SINAPI 94970
4.5 | Lancamento de Concreto estrutural para pilares Fck>=25 Mpa m3 2,40 294,16 705,98 [ SINAPI 103670
4.6 | Lancamento de Concreto estrutural para cintas inferiores Fck>=20 Mpa m3 0,93 294,16 273,57 | SINAPI 103670
4.7 | Lancamento de Concreto estrutural para cintas superiores Fck>=20 Mpa m? 0,74 294,16 217,68 | SINAPI 103670
4.8 | Langamento de Concreto estrutural para cintas cobertura Fck>=20 Mpa m?3 0,11 294,16 32,36 | SINAPI 103670
4.9 [ Armacéo para as pecas de concreto armado utilizando aco CA-60 de 5.0 mm kg 223,81 18,89 4.227,77 | SINAPI 92759
4.10 | Armag&o para as pegas de concreto armado utilizando ago CA-50 de 10.0 mm kg 324,29 16,25 5.269,71 | SINAPI 92762
411 Forma dg madeira comum para pilares e pilares de concreto armado com m2 56,02 101,31 567539 | SINAPI 92419
reaproveitamento 4x
412 4I;orma de madeira comum para cintas de concreto armado com reaproveitamento m2 3213 112,68 362041 | SINAPI 96542
5.0 | PISO 11.281,88
5.1 Lastro em conclretol magro (contrapiso), preparo mecanico - espessura de 5,0 cm me 68,74 43.44 2.986,07 | SINAPI 95241
(contrapiso do piso interno)
5.2 lLastro em f:pncreto magro (contrapiso), preparo mecanico, incluso aditivo ms 1,60 869,23 1.390,77 | SINAPI 96620
impermeabilizante - espessura de 7,0 cm
5.3 | Piso ceramico esmaltado (35 x 35)cm m? 68,74 79,70 5.478,58 | SINAPI 87248
5.4 Piso cimentado trago 1:3 (mmentog ‘arela),l acabamento liso, nao-quelmng, . m2 23.83 50,86 1.426.46 | SINAPI 98680
espessura de 3,0 cm, preparo mecanico - piso da calcada ao redor da edificacéo
6.0 | PAREDES E PAINEIS 15.396,16
6.1 | Alvenaria de elevacéo tijolo ceramico e=9,0 cm (09x14x19)cm - paredes m2 222,52 69,19 15.396,16 | SINAPI 103322
7.0 [ COBERTURA 15.824,49
71 EstruEura de madeira compAosFa por ripas, caibros e tercas para telhados de até m2 97,82 61,64 6.029.62 | SINAPI 92539
duas &guas para telhas ceramicas
7.2 | Cobertura com telha ceramica capa-canal, tipo colonial m? 97,82 43,15 4.220,93 | SINAPI 94201
7.3 | Imunizacéo do madeiramento do telhado com pintura imunizante, 2 demé&os m? 97,82 30,20 2.954,16 | SINAPI 102234
7.4 [ Rufo em concreto armado, largura 30cm, espessura 3 cm m 21,50 69,39 1.491,89 | COMPOSICAO 05
7.5 | Chapim de concreto aparente, largura 25cm, espessura 3cm m 10,75 104,92 1.127,89 | COMPOSICAO 06
8.0 [ INSTALACOES 43.993,72
8.1 | Instalagdes hidraulicas un 1,00 3.633,11 3.633,11 |PLANILHA EM ANEXO
8.2 | Instalagdes sanitarias un 1,00 20.400,07 20.400,07 [PLANILHA EM ANEXO
8.3 | Instalacées elétricas un 1,00 19.518,98 19.518,98 [PLANILHA EM ANEXO
8.4 | Instalagdes de prevencdo e combate a incéndio e panico un 1,00 441,56 441,56 |PLANILHA EM ANEXO
9.0 [ REVESTIMENTOS 31.170,81
9.1 | Chapisco em argamassa traco 1:3 e=0,5 cm m2 488,64 5,61 2.741,27 | SINAPI 87878
9.2 | Reboco em argamassa 1:2:8, esp.= 2cm m2 445,04 38,12 16.964,92 | SINAPI 87535
9.3 | Revestimento em ceramica (45 x 45)cm m2 27,66 337,43 9.333,31 | COMPOSICAO 07
9.4 [ Revestimento em ceramica tipo pastilha (10 x 10)cm m? 29,54 72,15 2.131,31 | COMPOSIGAO 08
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OBRA: CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE
LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL) - CURRALINHOS

PREFEITURA DE

SGURRALINHDS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO /2022
LEIS SOCIAIS = 83,58% - COM DESONERACAO

BDI = 28,08%
PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. P. UNIT SUB-TOTAL | REFERENCIA TOTAL

10.0 [ ESQUADRIAS 11.228,30

10.1 | Porta de madeira de abrir (0,80 x 2,10)m- 5 und un 5,00 611,15 3.055,75 | SINAPI 90823

10.2 | Porta de madeira de abrir (0,90 x 2,10)m- 2 und un 2,00 611,15 1.222,30 [ SINAPI 90823

10.3 | Porta de aluminio de abrir (0,90 x 2,10)m- 1 und m2 1,89 859,12 1.623,74 | SINAPI 91341

10.4 [ Porta de aluminio e vidro (1,50 x 2,10)m- 1 und m?2 3,15 393,42 1.239,27 | COMPOSICAO 09

10.5 | Janela de correr de aluminio e vidro (1,50 x 1,00)m - 03 und m2 4,50 439,48 1.977,66 | SINAPI 94570

10.6 | Janela maxim ar de aluminio e vidro (1,00 x 0,50)m - 02 und m2 1,00 843,83 843,83 | SINAPI 94569

10.7 | Janela maxim ar de aluminio e vidro (1,50 x 0,50)m - 02 und m2 1,50 843,83 1.265,75 | SINAPI 94569

11.0 [ VIDRO 1.176,84

11.1 | Vidro incolor eps. 4mm m2 3,15 373,60 1.176,84 | SINAPI 102162

12.0 [ PINTURA 7.869,89

12.1 | Pintura esmalte alto brilho, duas dem&os, sobre superficie de madeira m2 12,18 17,98 219,00 | SINAPI 102219

12.2 | Aplicagdo e lixamento de massa latex, duas demaos m2 176,83 18,11 3.202,39 | SINAPI 88497

12.3 | Aplicacdo de fundo selador acrilico, uma deméo m2 277,53 2,92 810,39 | SINAPI 88485

12.4 | Aplicacdo manual de pintura com tinta PVA latex, duas demé&os m2 176,83 11,77 2.081,29 [ COMPOSICAO 10

12.5 | Aplicagdo manual de pintura com tinta acrilica, duas deméos m2 100,70 15,46 1.556,82 [ SINAPI 88489

13.0 [ FORROS 6.901,50

13.1 | Forro em réguas PVC m? 68,74 100,40 6.901,50 | SINAPI 96486

14.0 | SERVICOS COMPLEMENTARES 61.527,99

14.1 | Barras de apoio de inox para deficiente comprimento 0,40 m un 2,00 143,67 287,34 | COMPOSICAO 11

14.2 | Barras de apoio de inox para deficiente comprimento 0,70 m un 2,00 419,47 838,94 | SINAPI 100867

14.3 | Barras de apoio de inox para deficiente comprimento 0,80 m un 4,00 435,70 1.742,80 [ SINAPI 100868

14.4 | Barras de apoio de inox tipo "U" para deficiente cj 2,00 465,84 931,68 [ COMPOSICAO 12

14.5 | Rampa de acessibilidade un 1,00 62,64 62,64 | COMPOSICAO 13

14.6 | Estrutura de sustentacdo para reservatorio- tablado de madeira m2 1,75 285,70 499,98 [ COMPOSICAO 14

14.7 | Construcdo de muro un 1,00 57.164,61 57.164,61 | PLANILHA ANEXA

15.0 | SERVICOS FINAIS 1.487,40

15.1 | Limpeza final da obra m2 92,57 1,99 184,21 | SINAPI 99814

15.2 | Carga manual de entulho em caminhdo basculante 6 m3 m3 33,57 29,79 1.000,05 | COMPOSICAO 15

15.3 | Remocéo de entulho com transporte em caminhdo basculante 6 m3 m3 33,57 9,03 303,14 [ COMPOSICAO 16

TOTAL GERAL (R$) 256.890,77
Larissa de Garifio Afmeida
Engdnheira Civil

RN: 1918 777 CREA-PI




—

PREF ITURA DE

%N CURRALINHOS

X TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

TN
\ <

OBRA: CONSTRUGAO DE POSTO DE SAUDE
LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL) - CURRALINHOS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO /2022
LEIS SOCIAIS = 83,58% - COM DESONERAGCAO

BDI = 28,08%
PLANILHA ORCAMENTARIA- INSTALACOES
Instalagdes hidraulicas UNIDADE:
un
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horéario
Torneira de pia de cozinha @25 mm (3/4") 2,00 un SINAPI 86911 103,69 207,38
Torneira de pia de despejo @25 mm (3/4") 3,00 un SINAPI 86913 64,55 193,65
Torneira de lavatério @25 mm (1/2") 2,00 un SINAPI 86906 88,62 177,24
Torneira de béia(3/4") 1,00 un SINAPI 94796 49,76 49,76
Escavacao manual p/ passagem de tubulacéo 0,89 m?3 SINAPI 93358 84,40 75,12
Reaterro manual sem empréstimo 0,89 m3 SINAP| 93382 35,23 31,35
Tubo PVC soldavel p/ agua fria @25 mm 31,50 m SINAPI 89355 21,24 669,06
Tubo PVC soldavel p/ agua fria @32 mm 14,80 m SINAPI 89356 24,45 361,86
Registro gaveta bruto ABNT (1") 1,00 un SINAPI 94792 135,14 135,14
Registro gaveta bruto ABNT (3/4") 8,00 un SINAPI 89351 38,40 307,20
fn(:ﬁu:(ta;z'r soldavel curto ¢/ bolsa-rosca para registro em PVC soldavel@25 16,00 un SINAPI 89383 6.87 109,92
fn(:ﬁu:(ti?or soldavel curto ¢/ bolsa-rosca para registro em PVC soldavel@32 2.00 un SINAPI 89391 9.25 18,50
Adaptador soldavel c/flange livre @25 mm - 3/4" 2,00 un SINAP| 89383 6,87 13,74
Adaptador soldavel c/flange livre @32 mm - 1" 1,00 un SINAPI 89391 9,25 9,25
Bucha de resucéo sold. Curta @32 mm-25 mm 1,00 un COMP. INST. 01 6,89 6,89
Curva de 45 soldavel @32 mm 2,00 un SINAPI 89370 16,33 32,66
Joelho de 45 soldavel @25 mm 1,00 un SINAPI 89363 10,64 10,64
Joelho de 90 soldavel @25 mm 18,00 un SINAPI 89362 9,64 173,52
Joelho de 90 soldavel @32 mm 1,00 un SINAPI 89367 13,69 13,69
Joelho em PVC soldavel 90° com bucha latdo @25 mm (3/4") 4,00 un SINAPI 89366 18,39 73,56
= Z 2 - -

Joelho de" reducéo em PVC soldavel com rosca 90° p/ 4gua fria predial @25 2.00 un SINAPI 96856 34,67 69,34
mm x 1/2

Luva soldavel com rosca @25 mm x 3/4" 2,00 un SINAPI 89385 7,67 15,34

= - ——— - -

;g(rer:r:: de reduc@o em PVC soldavel 90° p/ 4gua fria predial @32 mm x 1,00 un COMP. INST. 02 16,24 16,24
Joelho de redugdo em PVC soldavel 90° com bucha latdo @25 mm x 1/2" 2,00 un SINAPI 90373 14,41 28,82
Té de PVC soldavel 90° p/ agua fria predial @25 mm 3,00 un SINAPI 89393 11,28 33,84
Té de redugdo de PVC soldavel 90° ¢/ bucha latdo B central @25 mm (1/2") 2,00 un SINAPI 89396 23,07 46,14
Té de PVC soldavel 90° p/ agua fria predial @32 mm 1,00 un SINAPI 89398 19,26 19,26
Té de redugdo PVC soldavel 90° p/ agua fria predial @32 mm- 25 mm 4,00 un SINAPI 89400 21,74 86,96
Engate flexivel plastico 1/2- 30cm 4,00 un SINAPI 86884 12,64 50,56
Reservatorio cilindrico em polietileno 500L 1,00 un SINAPI 102605 331,88 331,88
Rasgo em alvenaria p/passagem de tubulagao 9,45 m SINAPI 90443 13,60 128,52
Fechamento de rasgo em alvenaria p/passagem de tubulacéo 9,45 m SINAPI 90466 14,40 136,08
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos c/bdi [2] 3.633,11
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI (R$) [1+2] =[3] | 3.633,11

Larissa d Garyaffio Almeida
Engdnheira Civil
RN: 1918912777 CREA-PI



OBRA: CONSTRUGAO DE POSTO DE SAUDE
LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL) - CURRALINHOS

I TU

RA DE

RALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022

ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 83,58% - COM DESONERAGCAO

BDI = 28,08%
PLANILHA ORCAMENTARIA- INSTALACOES
Instalagdes sanitarias UNIDADE:
un

Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horéario
Escavagéo manual p/ passagem de tubulagéo 1,01 m3 SINAPI 93358 84,40 85,24
Reaterro apiloado sem empréstimo 1,01 m?3 SINAPI 93382 35,23 35,58
Tubo de PVC p/esgoto @100 mm 2,90 m SINAPI 89714 40,76 118,20
Tubo de PVC p/esgoto @40 mm 3,80 m SINAPI 89711 22,66 86,11
Tubo de PVC p/esgoto @50 mm 19,60 m SINAPI 89712 29,27 573,69
Tubo de PVC p/esgoto @75 mm 7,90 m SINAPI 89713 36,64 289,46
Terminal de ventilacdo @50 mm 1,00 un COMP. INST. 03 14,50 14,50
Curva 45° longa @50mm 3,00 un COMP. INST. 04 14,31 42,93
Curva 90° curta @100mm 1,00 un SINAP| 89748 50,48 50,48
Curva 90° curta @50mm 1,00 un SINAPI 89733 27,46 27,46
Curva 90° curta @40mm 2,00 un SINAP| 89728 14,26 28,52
Joelho 45° PVC p/esgoto @50 mm 3,00 un SINAPI 89731 17,28 51,84
Joelho 45° PVC p/esgoto @40 mm 2,00 un SINAPI 89726 11,01 22,02
Joelho 45° PVC p/esgoto @75 mm 1,00 un SINAPI 96695 116,89 116,89
Luva simples para esgoto @100 mm 2,00 un SINAPI 89778 19,33 38,66
Té sanitario @100mm x 100mm 1,00 un SINAPI 89796 51,27 51,27
Té sanitario @100mm x 50mm 1,00 un SINAPI 89573 90,90 90,90
Joelho 90° PVC p/esgoto @50 mm 10,00 un SINAPI 89731 17,28 172,80
Joelho 90° com anel PVC p/esgoto segundario @40 mm-1.1/2" 2,00 un SINAPI 89724 10,75 21,50
Juncéo simples de PVC p/esgoto @ 100-50mm 2,00 un COMP. INST. 05 25,53 51,06
Juncéo simples de PVC p/esgoto @ 75-75mm 1,00 un SINAPI 89565 66,87 66,87
Vélvula para lavatério e pia 1" 6,00 un SINAP| 86879 11,50 69,00
Siféo flexivel 1"1.1/2" 2,00 un SINAPI 86883 15,25 30,50
Sifdo_de copo para pia 1" - 2" 4,00 un SINAPI 86881 221,63 886,52
Caixa sifonada em PVC 100x150x50 mm PVC 2,00 un SINAPI [89708 93,59 187,18
Caixa de passagem modulada @40 cm 2,00 un COMP. INST. 06 45,70 91,40
Fossa séptica em manilhas pré-moldadas 1,00 un COMP. INST. 07 2.482,27 2.482,27
Sumidouro em manilhas pré-moldadas 1,00 un COMP. INST. 08 3.659,81 3.659,81
Rasgo em alvenaria p/passagem de tubulacéo 13,50 SINAPI 90443 13,60 183,60
Fechamento de rasgo em alvenaria p/passagem de tubulacéo 13,50 SINAPI 90466 14,40 194,40
Vaso sanitario c/caixa acoplada 1/2" 2,00 un SINAP| 86888 615,53 1.231,06
Lavatério com coluna (44x35,5)cm 2,00 un SINAPI 86902 398,29 796,58
Caixa de gordura PVC @30 cm 1,00 un SINAPI 98110 327,94 327,94
Bancada em aco inox 100 x 60cm, com cuba integrada 2,00 m COMP. INST. 09 1.492,02 2.984,04
Bancada em aco inox 150 x 60cm, com cuba integrada 1,50 m COMP. INST. 09 1.492,02 2.238,03
Bancada em aco inox 180 x 60cm, com cuba integrada 1,80 m COMP. INST. 09 1.492,02 2.685,64
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos c/bdi [2] 20.400,07
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI (R$) [1+2] = [3] | 20.400,07
InstalagBes de prevencdo e combate a incéndio e panico UNIE:\DE:

M&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horério
Placa de sinalizacao de seguranga contra incéndio, fotoluminescente, 1,00 un COMP. INST. 10 52,88 52,88
retangular em pvc (40x20)cm
Placa de small;agao de seguranca contra incéndio, fotoluminescente, 1,00 un COMP. INST. 10 52,88 52,88
retangular- extintor
Pintura em acrilico de sinalizacdo de solo 1,00 m? SINAPI 102491 19,52 19,52
i)étgtor de incendio portéatil com carga de pé quimico (PQS) de 6 kg, Classe 1,00 un SINAPI 101909 280,35 280,35
Luminaria de emergéncia 30 leds, potencia 2w, bateria de litio, autonomia 1,00 un SINAPI 97599 35,93 35,93
de 6 horas
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos c/bdi [2] 441,56
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI (R$) [1+2] = [3] 441,56

Larissa dé Garvaffo Afmeida
Engdnheira Civil
RN: 1918912777 CREA-PI



PREFEITURA DE

URRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

OBRA: CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE
LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL) - CURRALINHOS

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: DEZEMBRO/2022

ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 83,58% - COM DESONERACAO

BDI = 28,08%
PLANILHA ORCAMENTARIA (MURO)

ITEM DISCRIMINACAO UNID.[ QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL REFERENCIA TOTAL
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES 139,93
1.1 | Locacdo convencional com piquetes de madeira m2 102,81 1,36 139,82 COMP. M. 01
2.0 [ MOVIMENTO DE TERRA 1.965,69
2.1 | Escavacao manual p/ fundacdes corridas m3 10,38 84,40 876,07 | SINAPI 93358
2.2 | Escavacdo manual p/blocos dos pilares m3 4,59 84,40 387,40 | SINAPI 93358
2.3 | Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de soquete m2 26,16 6,34 165,85 [ SINAPI 101616
2.4 | Reaterro manual sem empréstimo com compactacdo mecanizada m3 10,48 51,18 536,37 | SINAPI 96995
3.0 [ INFRAESTRUTURA 11.104,34
3.1 [ Fundacdo em pedra argamassada para paredes, traco 1:4 (cimento e areia) m3 10,38 786,04 8.159,10 [ COMPOSICAO 04
3.2 [ Bloco em concreto ciclépico dos pilares das paredes m3 1,89 854,28 1.614,59 [ SINAPI 102487
3.3 | Lastro em concreto ndo-estrutural, esp=5cm, preparo mecanico (base dos blocos d| m?2 4,32 43,44 187,66 | SINAPI 95241
3.4 [ Alvenaria de tijolo ceramico furado 9x14x19, lvez, esp=14cm, H=20cm, assentado| m? 12,44 91,88 1.142,99 | SINAPI 103324
4.0 | SUPER-ESTRUTURA 11.342,05
4.1 | Concreto estrutural para pilaretes Fck>=25 Mpa m3 0,88 780,79 687,10 [ SINAPI 94971
4.2 | Concreto estrutural para cintas inferiores Fck>=20 Mpa m? 0,82 735,81 603,36 | SINAPI 94970
4.3 | Lancamento de Concreto estrutural para pilares Fck>=25 Mpa m3 0,88 294,16 258,86 [ SINAPI 103670
4.4 | Lancamento de Concreto estrutural para cintas inferiores Fck>=20 Mpa m3 0,82 294,16 241,21 | SINAPI 103670
4.5 [ Armacéo para as pecas de concreto armado utilizando aco CA-60 de 5.0 mm kg 108,03 18,89 2.040,69 | SINAPI 92759
4.6 | Armacéo para as pecas de concreto armado utilizando aco CA-50 de 8.0 mm kg 168,32 17,93 3.017,98 | SINAPI 92761
a7 Forma d_e madeira comum para pilares e pilares de concreto armado com me 31,29 101,31 3.160,99 | SINAPI 92419

reaproveitamento 4x
48 4lj(orma de madeira comum para cintas de concreto armado com reaproveitamento m2 11,74 112,68 1.322.86 | SINAPI 96542
5.0 | PAREDES E PAINEIS 7.046,31
5.1 | Alvenaria de elevacéo tijolo ceramico e=9,0 cm (09x14x19)cm - paredes m? 101,84 69,19 7.046,31 [ SINAPI 103322
6.0 [ REVESTIMENTOS 9.046,50
6.1 | Chapisco em argamassa traco 1:3 e=0,5 cm m? 228,56 5,61 1.282,22 | SINAPI 87878
6.2 | Reboco em argamassa 1:2:8, esp.= 2cm m? 203,68 38,12 7.764,28 | SINAPI 87535
7.0 [ ESQUADRIAS 8.651,84
71 uic()jrtao de abrir em duas folhas em tubos de ferro galvanizado(2,35 x 2,00)m- 1 me 470 403,04 1.894,29 COMP. M. 02
72 uic()jrtao de abrir em duas folhas em tubos de ferro galvanizado (3,00 x 2,00)m- 1 me 6,00 403,04 2.418.24 COMP. M. 02
7.3 | Gradil em tubos de ferro galvanizado m2 13,23 327,99 4.339,31 COMP. M. 03
8.0 [ PINTURA 7.693,65
8.1 | Pintura esmalte alto brilho, duas deméaos, sobre superficie metélica m2 47,86 52,87 2.530,36 | SINAPI 100759
8.2 | Aplicacéo de fundo selador acrilico, uma deméo m2 203,68 2,92 594,75 | SINAPI 88485
8.3 | Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica m2 203,68 22,43 4.568,54 | SINAPI 88431
9.0 [ SERVICOS FINAIS 174,30
9.1 [ Carga manual de entulho em caminh&o basculante 6 m3 m3 4,49 29,79 133,76 | COMPOSICAO 15
9.2 | Remocéo de entulho com transporte em caminh&o basculante 6 m3 m3 4,49 9,03 40,54 | COMPOSICAO 16
TOTAL GERAL (R$) 57.164,61
Larissa de Garyffio Alneida
Engdnheira Civil
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OBRA: CONSTRUGCAO DE POSTO DE SAUDE
LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL) - CURRALINHOS

[

EITURA DE

URRALINHOS

a TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022

ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 83,58% - COM DESONERAGAO

BDI = 28,08%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
Administragdo local da obra COMPOSICAO 01 |Fonte E0nigg BN DA
S/ REF. S/IC més
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horéario
Engenheiro Civil ¢/ encargos complementares 6,40 h SINAPI 190778 101,27 648,13
Encarregado Geral de Obras c/ encargos complementares 35,20 h 0,02 [90776 26,94 948,29
Apontador ¢/ encargos complementares 3,20 h SINAPI |90767 17,61 56,35
Técnico de Seguranca do Trabalho c/ encargos complementares 3,20 h SINAPI |100309 20,99 67,17
Custo horério total da méo-de-obra c/ls [1] 1.719,94
Materiais e/ou servigos Quant. | Unid. | Referéncia Valor R$ | Custo unitario
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] [ -
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 1.719,94
B.D.l. = 28,08% [4] 482,96
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 2.202,90
Aquisigdo e assentamento de Placa da Obra em chapa galvanizada (2,00x1,00)m COMPOSICAO 02 g(;ns: Co:llgo UN'B’:DE:
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horéario
Carpinteiro de forma c/ encargos complementares 2,500 h SINAPI_[88262 [ 20,85 52,13
Servente ¢/ encargos complementares 4,2105 h SINAPI [88316 [ 16,66 70,15
Custo horério total da méo-de-obra c/ls [1] 122,28
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Placa de obra em chapa de aco 2,00 x 1,00 m 2,00 m2 SINAPI (4813 300,00 600,00
Peca de madeira de lei 1 qualidade 2,5 x 7,5 cm 2,00 m SINAPI (4417 3,81 7,62
Peca de madeira 32 qualidade 7,5 x 7,5 cm 8,00 m SINAPI 4491 10,51 84,08
Prego 18x30 0,30 kg SINAPI |5075 21,48 6,44
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 698,14
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 820,42
B.D.l. = 28,08% [4] 230,37
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 1.050,79
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA ORSE 51- COMPOSICAO ADAPTADA.
3 ) . . X [ Fonte | Cédigo UNIDADE:
Locagdo de obra através de gabarito de madeira COMPOSICAO 03 [ ORSE | 1176 e
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horéario
Topoégrafo com encargos complementares 0,0200 h SINAPI 90781 33,42 0,67
Auxiliar de topografia com encargos complementares 0,0200 h SINAPI 88253 16,11 0,32
Carpinteiro com encargos complementares 0,0400 h SINAPI 88262 20,85 0,83
Servente com encargos complementares 0,0400 h SINAPI 88316 16,66 0,67
Custo horario total da méo-de-obra c/ls [1] 2,49
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Madeira mista serrada (barrote) 6x6 cm 0,1300 m ORSE 1569 9,89 1,29
Arame galvanizado 18bwg 0,0200 kg SINAPI 345 35,74 0,71
Prego de aco polido com cabeca 16x24 0,0120 kg SINAPI 5067 22,90 0,27
Tabua de madeira ndo aparelhada 2,5x23cm, pinus, mista ou equiv. 0,1500 m SINAPI 10567 11,88 1,78
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 4,05
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] =[3] 6,54
B.D.l. = 28,08% [4] 1,84
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 8,38
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA ORSE 4176- COMPOSICAO ADAPTADA.
o ; i 11 X [ Fonte | Cédigo UNIDADE:
Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 COMPOSICAO 04 SINAPL | 95467 s
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro ¢/ encargos complementares 6,00000 h SINAPI 88309 21,72 130,32
Servente ¢/ encargos complementares 6,00000 h SINAPI 88316 16,66 99,96
Custo horario total da méo-de-obra c/ls [1] 230,28
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Pedra de mé&o ou pedra rachdo para arrimo/fundagéo 1,100000 m3 SINAPI 4730 208,51 229,36
Argamassa traco 1:4 (em volume de cimento e areia grossa Umida) 0,300000 m3 SINAPI 87316 513,56 154,07
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 383,43
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 613,71
B.D.l. = 28,08% [4] 172,33
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 786,04
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA SINAPI 95467- COMPOSICAO DESATIVADA.
Larissa de £ﬂ:hﬁo  Almeida
Engs Civil
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REFEITURA DE

CURRALINHOS

a TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

OBRA: CONSTRUGCAO DE POSTO DE SAUDE

LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)

- CURRALINHOS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 83,58% -

COM DESONERAGAO

BDI = 28,08%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
X Fonte | Cédigo UNIDADE:
Rufo em concreto armado, lal a 30cm, espe a3cm COMPOSICAO 05 | =~
u rgur spessur C [ORSE | 304 p=
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horério
Pedreiro c/ encargos complementares 0,14750 h SINAPI 88309 21,72 3,20
Servente c/ encargos complementares 0,29500 h SINAPI 88316 16,66 4,91
Custo horério total da méo-de-obra c/ls [1] 8,11
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Aco CA-60 @ 5.0mm 0,69980 kg SINAPI 92759 14,75 10,32
Concreto fck 20Mpa preparo mecéanico com betoneira 400 | 0,00590| m3 SINAPI 94964 582,68 3,44
Forma plana p/ estruturas em compensado plastificado 10mm, 02 usos 0,25255| m? SINAPI 96539 126,69 32,00
Argamgssa traco 1:3 (cimento e areia média imida) preparo mecanico com 0,00050| ms SINAPI 88628 627,58 031
betoneira 400 |
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 46,07
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 54,18
B.D.l. = 28,08% [4] 15,21
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 69,39
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA ORSE 304- COMPOSICAO ADAPTADA.
: X Fonte | Cédigo UNIDADE:
Ch d t te, | 25cm, 3 COMPOSICAO 06 =
apim de concreto aparente, largura 25cm, espessura 3cm C. ORSE | 5637 =
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horério
Pedreiro ¢/ encargos complementares 0,262 h SINAPI 88309 21,72 5,69
Servente ¢/ encargos complementares 0,524 h SINAPI 88316 16,66 8,73
Custo horério total da méo-de-obra c/ls [1] 14,42
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Aco CA-60 & 5.0mm 0,7998 kg SINAPI 92759 14,75 11,80
Concreto fck 20Mpa preparo mecanico com betoneira 400 | 0,0131 m3 SINAPI 94964 582,68 7,63
Forma plana p/ estruturas em compensado plastificado 10mm, 02 usos 0,3675 m2 SINAPI 96539 126,69 46,56
Argamgssa trago 1:3 (cimento e areia média Umida) preparo mecanico com 0,0024 me SINAPI 88628 627,58 151
betoneira 400 |
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 67,50
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] =[3] 81,92
B.D.l. = 28,08% [4] 23,00
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 104,92
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA ORSE 8637- COMPOSICAO ADAPTADA.
: - X Fonte | Cédigo UNIDADE:
R t t 45x45 COMPOSICAO 07 | =
evestimento ceramico (45x45) cm C. [ ORSE | 9675 e
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 0,5500 h SINAPI 88309 21,72 11,95
Servente ¢/ encargos complementares 0,4500 h SINAPI 88316 16,66 7,50
Custo horario total da méo-de-obra c/ls [1] 19,45
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Rejunte colorido cimenticio para revestimentos ceramicos 0,5200 kg SINAPI 34357 4,22 2,19
Ceramica esmaltada 45x45cm 1,0500 m? ORSE 11300 27,88 29,27
Argamassa colante AC-Il 4,5000 m? SINAPI 1287 47,23 212,54
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 244,00
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 263,45
B.D.l. = 28,08% [4] 73,98
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 337,43

NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA ORSE 9675- COMPOSICAO ADAPTADA.
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PREFEITURA DE

<> GURRALINHOS

a TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

/i

OBRA: CONSTRUGCAO DE POSTO DE SAUDE
LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL) - CURRALINHOS

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: DEZEMBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 83,58% -

COM DESONERAGAO

BDI = 28,08%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
. A = ~ [ Fonte [ codigo UNIDADE:
Revestimento ceramico (10x10) cm (COMPOSICAO 09) COMPOSICAO 08 [ ORSE | 2440 2
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horéario
Azulejista com encargos complementares 0,4000 h SINAPI 88256 21,62 8,65
Servente ¢/ encargos complementares 0,3400 h SINAPI 88316 16,66 5,66
Custo horério total da méo-de-obra c/ls [1] 14,31
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Rejunte colorido cimenticio para revestimentos ceramicos 0,6600 kg SINAPI 34357 4,22 2,79
Ceramica esmaltada 10x10cm, cor branca, PEI-3 1,0500 m? ORSE 12223 32,26 33,87
Argamassa colante AC-II 4,0000 kg SINAPI 34353 1,34 5,36
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 42,02
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 56,33
B.D.l. = 28,08% [4] 15,82
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 72,15
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA ORSE 4440- COMPOSICAO ADAPTADA.
Porta em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro,completa, inclusive caixilhos, dobradigas = [ Fonte | codigo UNIDADE:
. } COMPOSICAO 09
ou roldanas e fechadura, exclusive vidro [ orse | 11946 m2
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horéario
Pedreiro ¢/ encargos complementares 1,0000 h SINAPI 88309 21,72 21,72
Servente ¢/ encargos complementares 1,0120 h SINAPI 88316 16,66 16,86
Custo horério total da méo-de-obra c/ls [1] 38,58
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Porta elm aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-yldrol, inclusive caixilho, 1,0000 mz ORSE 12795 267,00 267,00
dobradicas ou roldanas e fechadura, exclusive vidro
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 0,0032 m3 SINAPI 370 90,00 0,29
Cimento portland composto cp ii-32 1,3566 kg SINAPI 1379 0,96 1,30
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 268,59
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 307,17
B.D.l. = 28,08% [4] 86,25
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 393,42
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA ORSE 11946- COMPOSICAO ADAPTADA.
. ; o X Fonte | Cédigo UNIDADE:
Apl Id t tinta latex PVA COMPOSICAO 10 | s
plicagcdo manual de pintura com tinta latex C. [S/REF. | SIC m2
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Servente ¢/ encargos complementares 0,0480 h SINAPI 88316 16,66 0,80
Pintor ¢/ encargos complementares 0,1300 h SINAPI 88310 22,97 2,99
Custo horario total da méo-de-obra c/ls [1] 3,79
Materiais e/ou servigos | Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Tinta latex PVA [ 0,3300 | ORSE 2232 16,35 5,40
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 5,40
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] =[3] 9,19
B.D.l. = 28,08% [4] 2,58
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 11,77
Barra de apoio em ago inox 1=40cm, g=1 1/2" para banheiros de deficientes COMPOSIGAO 11 [ Fonte [ cédigo UNIDADE:
| s/IrReF. | sIC un
Mao-de-obra | Quant. Unid. | Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro ¢/ encargos complementares | 0,2500 h | SINAPI 88309 21,72 5,43
Custo horario total da méo-de-obra c/ls [1] 5,43
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Barra de apoio para deficientes em ago inox I=40cm, g=1 1/4" 1,0000 un ORSE 2062 104,90 104,90
Bucha de nylon sem aba s8, com parafuso de_: 4,80 x 50 mm em aco zincado 4,0000 un SINAPI 7583 0.46 1,84
com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 106,74
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 112,17
B.D.l. = 28,08% [4] 31,50
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 143,67
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REFEITURA DE

= CURRALINHOS

a TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

%

OBRA: CONSTRUGCAO DE POSTO DE SAUDE FONTE DE CUSTOS:
LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL) - CURRALINHOS SINAPI: DEZEMBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO /2022
LEIS SOCIAIS = 83,58% - COM DESONERAGAO

BDI = 28,08%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
: A g o : o X Fonte | Cédigo UNIDADE:
Barra de apoio, para lavatério,fixa, em "U", em ago inox, d=1 1/ COMPOSICAO 12 | = -
S & ¢ [ ORSE | _ 13035 ci
Mao-de-obra | Quant. Unid. | Referéncia Salario hora Custo horéario
Pedreiro c/ encargos complementares [ 0,2000 h ] SINAPI 88309 21,72 4,34
Custo horério total da méo-de-obra c/ls [1] 4,34
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Barra de apoio, para lavatério,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", .
: N 1,0000 cj ORSE 12967 359,37 359,37
em ago inox, d=1 1/4
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 359,37
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 363,71
B.D.l. = 28,08% [4] 102,13
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 465,84
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA ORSE 13035- COMPOSICAO ADAPTADA.
e ~ Fonte | Codigo UNIDADE:
Rampa de acessibilidade COMPOSICAO 13 | <
i ¢ [ SIREF. | __sic un
Mé&o-de-obra | Quant. Unid. | Referéncia Salario hora Custo horério
| : | : :
Custo horério total da méo-de-obra c/ls [1] -
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Piso de concreto para rampas de acessibilidade, acabamento convencional, 0.1900 me SINAPI 94990 511,20 97,13
espessura 6 cm
Pintura com tinta acrilica p/ sinalizac&o do solo 1,8700 m? SINAPI 74245/1 11,64 21,77
Rebaixamento de Meio-fio de concreto pré-moldado 3,0400 m COMPOSICAO 13.1 14,07 42,77
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 161,67
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] =[3] 161,67
B.D.l. = 28,08% [4] 45,40
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 207,07
: o i X Fonte | Cédigo UNIDADE:
Rebaixamento de Meio-fio de concreto pré-moldado COMPOSICAO 13.1 | =
a ¢ [ SIREF. | scs m
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horéario
Pedreiro ¢/ encargos complementares 0,3900 h SINAPI 88309 16,85 6,57
Servente ¢/ encargos complementares 0,5700 h SINAPI 88316 13,15 7,50
Custo horario total da méo-de-obra c/ls [1] 14,07
Materiais e/ou servigos | Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
| _
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] -
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] [ 14,07
- » ; X Fonte | Cédigo UNIDADE:
Estrutura de sustentacdo para reservatorio- tablado de madeira COMPOSICAO 14 | <
S ¢ [ SIREF. | sic me
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Ajudante com encargos complementares 2,0000 h SINAPI 88241 16,46 32,92
Carpinteiro com encargos complementares 2,0000 h SINAPI 88262 20,85 41,70
Custo horario total da méo-de-obra c/ls [1] 74,62
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Tabua de madeira aparelhada 2,5 x 25 cm 4,2000 m SINAPI 3990 12,03 50,53
Viga de madeira ndo aparelhada 5,0100 m SINAPI 4472 18,49 92,63
Prego 0,2500 kg SINAPI 5061 21,12 5,28
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 148,44
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] =[3] 223,06
B.D.l. = 28,08% [4] 62,64
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 285,70
Larissa de Gartiflio Afmeida
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REFEITURA DE

oy CURRALINHOS

a TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS
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OBRA: CONSTRUGCAO DE POSTO DE SAUDE FONTE DE CUSTOS:
LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL) - CURRALINHOS SINAPI: DEZEMBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO /2022
LEIS SOCIAIS = 83,58% - COM DESONERAGAO

BDI = 28,08%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
o i Fonte | Cédigo UNIDADE:
rga manual ntulho em caminh lan m3. MPIA1I =
Carga manual de entulho em caminh&o basculante 6 COMPOSICAO 15 SINAPL | 22897 s
Mao-de-obra | Quant. Unid. | Referéncia Salario hora Custo horario
Servente ¢/ encargos complementares [ 0,7000 h ] SINAPI 88316 16,66 11,66
Custo horério total da méo-de-obra c/ls [1] 11,66
Materiais e/ou servigos | Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitério
Caminhao basculante 6m3, inclusive cacamba metalica [ 0,2500[ chi SINAPI 5961 46,38 11,60
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 11,60
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 23,26
B.D.l. = 28,08% [4] 6,53
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 29,79
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA SINAPI 72897- COMPOSICAO DESATIVADA.
e ~ Fonte | Codigo UNIDADE:
Rem ntulh m tran rte em caminh lan m3. MPOSICAO 1 | =
emocao de entulho com transporte em caminh&o basculante 6 COMPOSICAO 16 SINAPL | 22900 s
Mao-de-obra | Quant. Unid. | Referéncia Salario hora Custo horario
Custo horério total da méo-de-obra c/ls [1] -
Materiais e/ou servigos | Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Caminh&o basculante 6m3, inclusive cagamba metalica [ 0,0360[ chp SINAPI 5811 195,85 7,05
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 7,05
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] =[3] 7,05
B.D.l. = 28,08% [4] 1,98
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 9,03

NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA SINAPI 72900- COMPOSIGAO DESATIVADA.
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OBRA: CONSTRUGCAO DE POSTO DE SAUDE
LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)

PREF

A
&

- CURRALINHOS

EITURA DE

URRALINHOS

a TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: DEZEMBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 83,58% -

COM DESONERAGAO

BDI = 28,08%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
COMPOSIGCOES DE CUSTO UNITARIO (INSTALAGOES)
Bucha de reducéo curta de PVC, soldavel 32 X 25 mm COMP. INST. 01 I S';c:_:éi I Ct?scligo UN'B’:DE:
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horério
Encanador com encargos complementares 0,1000 h SINAPI 88267 20,99 2,10
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 0,1000 h SINAPI 88248 17,21 1,72
Custo horério total da méo-de-obra c/ls [1] 3,82
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Bucha de reducéo de PVC, soldavel 32 X 25 mm 1,0000 un SINAPI 829 0,96 0,96
Cola adesiva p/PVC bisnaga 759 0,0800 un SINAPI 119 7,50 0,60
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 1,56
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 5,38
B.D.l. = 28,08% [4] 1,51
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 6,89
Joelho de redug&o 90 soldavel - 32 x 25 mm COMP. INST. 02 | SEFIﬁI"‘:tFj — I %"1‘2_"&‘_)‘50 UN'B’:DE:
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horéario
Encanador com encargos complementares 0,1800 h SINAPI 88267 20,99 3,78
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 0,1800 h SINAPI 88248 17,21 3,10
Custo horério total da méo-de-obra c/ls [1] 6,88
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Joelho de reducéo, PVC soldavel, 90° 32mm x 25mm 1,0000 un SINAPI 3538 5,20 5,20
Cola adesiva p/PVC bisnaga 759 0,0800( wun SINAPI 119 7,50 0,60
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 5,80
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] =[3] 12,68
B.D.l. = 28,08% [4] 3,56
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 16,24
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA SEINFRA C1565- COMPOSICAO ADAPTADA.
Terminal de ventilagdo @50 mm COMP. INST. 03 I Sljc');é'e: I Costjgo UNIB’:DE:
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horéario
Encanador com encargos complementares 0,0700 h SINAPI 88267 20,99 1,47
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 0,0700 h SINAPI 88248 17,21 1,20
Custo horério total da mé&o-de-obra c/ls [1] 2,67
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Terminal de ventilacdo @50 mm 1,0000 un SINAPI 39319 8,59 8,59
Cola adesiva p/PVC bisnaga 75g 0,0080 un SINAPI 119 7,50 0,06
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 8,65
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 11,32
B.D.l. = 28,08% [4] 3,18
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 14,50
Curva PVC 45 graus longa 50mm. COMP. INST. 04 I SF/"’_\{‘é'e: I C"S‘jgo UN'B':DE:
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Encanador ou bombeiro hidraulico 0,0800 h SINAPI 88267 20,99 1,68
Auxiliar de encanador com encargos complementares 0,0800 h SINAPI 88248 17,21 1,38
Custo horario total da méo-de-obra c/ls [1] 3,06
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Curva PVC 45 graus longa 50mm 1,0000 un ORSE 803 6,45 6,45
Adesivo plastico para PVC, frasco com 8509 0,0120 un SINAPI 122 57,70 0,69
Solucgédo limpadora para PVC, frasco com 1000cm3 0,0140 un SINAPI 20083 65,38 0,92
Lixa d"agua em folha, grdo 100 0,0200 un SINAPI 38383 2,57 0,05
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 8,11
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] =[3] 11,17
B.D.l. = 28,08% [4] 3,14
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 14,31
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OBRA: CONSTRUGCAO DE POSTO DE SAUDE
LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL)

REFEITURA DE

CURRALINHOS

a TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

&

- CURRALINHOS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: DEZEMBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO /2022
LEIS SOCIAIS = 83,58% -

COM DESONERAGAO

BDI = 28,08%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
- Fonte | Cédigo UNIDADE:
n mpl PV 1 mm MP. INST. l
Juncéo simples de PVC p/esgoto @ 100x50 CO ST. 05 [S/REF. | SIC an
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horéario
Encanador com encargos complementares 0,0600 h SINAPI 88267 20,99 1,26
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 0,0600 h SINAPI 88248 17,21 1,03
Custo horério total da méo-de-obra c/ls [1] 2,29
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Juncéo simples de PVC p/esgoto @ 100x50mm 1,0000 un SINAPI 3659 17,61 17,61
Cola adesiva p/PVC bisnaga 759 0,0040 un SINAPI 119 7,50 0,03
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 17,64
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 19,93
B.D.l. = 28,08% [4] 5,60
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 25,53
) [ Fonte [ cCédigo UNIDADE:
Caixa de Passagem Modulada - DN 40 com tampa COMP. INST. 06 [S/REF. | SIC an
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horéario
Servente ¢/ encargos complementares 0,0642 h SINAPI [88316 [ 16,66 1,07
Pedreiro c/ encargos complementares 0,0642 h SINAPI [88309 [ 21,72 1,39
Custo horério total da méo-de-obra c/ls [1] 2,46
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Escavagdo manual 0,0477 m3 SINAPI (93358 65,90 3,14
Lastro de concreto simples esp. 3cm 0,0038 m? SINAPI |95240 20,34 0,08
Caixa pré-moldada modulada - DN-40 com tampa 1,0000 un SINAPI |11881 30,00 30,00
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 33,22
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] =[3] 35,68
B.D.l. = 28,08% [4] 10,02
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 45,70
- . . [ Fonte | Cédigo UNIDADE:
Fossa séptica em manilhas pré-moldadas COMP. INST. 07 [S/REF. | SIC an
Mé&o-de-obra | Quant. Unid. | Referéncia Salario hora Custo horéario
| I - -
Custo horario total da méo-de-obra c/ls [1] -
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Escavacdo manual em solo de 12 categoria 3,42 m3 SINAPI 93358 65,90 225,38
Manilha @ 100cm (interno) x 50cm PM assentada para fossa 6,00 un SINAPI 12547 201,74 1.210,44
Tampa pré-moldado em concreto armado @ 110cm 2,00 un COMP. INST. 7.1 213,67 427,34
Lastro de concreto no fundo da fossa esp. 5cm 1,90 m?2 SINAPI 95241 33,92 64,45
Reaterro manual apiloado sem empréstimo 0,38 m3 SINAPI 93382 27,51 10,45
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 1.938,06
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] =[3] 1.938,06
B.D.l. = 28,08% [4] 544,21
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 2.482,27
" . [ Fonte | Cédigo UNIDADE:
Tampa de concreto armado, dimensdes: 1,20x1,20mx0,07m com furos COMP. INST. 7.1 [ORSE | 11135 an
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 1,50 h SINAPI [88309 [ 21,72 32,58
Servente com encargos complementares 1,50 h SINAPI [88316 [ 16,66 24,99
Custo horario total da méo-de-obra c/ls [1] 57,57
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Acgo CA - 25 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagenj e 6.33 kg ORSE 139 13,35 84.51
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacoes - R1
Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 3
areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte 0,02 m ORSE 1903 531,55 1063
Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lancado e adensado 0,10 m?3 SINAPI 94971 609,61 60,96
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 156,10
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] =[3] [ 213,67

NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA ORSE 11135- COMPOSICAO ADAPTADA.
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OBRA: CONSTRUGCAO DE POSTO DE SAUDE
LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL) - CURRALINHOS

a TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: DEZEMBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 83,58% -

COM DESONERAGAO

BDI = 28,08%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
o " Fonte | Cédigo UNIDADE:
m ro em manilh ré-mol MP. INST. l
Sumidouro e anilhas pré-moldadas CO ST. 08 [SIREF. | S/C e
Mao-de-obra | Quant. Unid. | Referéncia Salario hora Custo horéario
| I - -
Custo horério total da méo-de-obra c/ls [1] -
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Escavagdo manual em solo de 12 categoria 1,90 m3 SINAPI 93358 65,90 125,21
Manilha @ 100cm (interno) x 50cm PM assentada para fossa 4,00 un SINAPI 12547 201,74 806,96
Tampa pré-moldado em concreto armado @ 110cm 1,00 un COMP. INST. 7.1 213,67 213,67
Lastro de seixo (fundos e laterais externas) esp. 20cm 2,34 m3 SINAPI 4734 729,22 1.706,37
Reaterro manual apiloado sem empréstimo 0,19 m3 SINAPI 93382 27,51 5,23
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 2.857,44
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 2.857,44
B.D.l. = 28,08% [4] 802,37
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 3.659,81
; _ : [ Fonte | Cédigo UNIDADE:
Bancada em ago inox, L=60cm, com cubas simples 34 x 50 cm COMP. INST. 09 [ORSE | 3365 =
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horéario
Pedreiro ¢/ encargos complementares 2,0000 h SINAPI 88309 21,72 43,44
Servente ¢/ encargos complementares 2,0000 h SINAPI 88316 16,66 33,32
Custo horério total da méo-de-obra c/ls [1] 76,76
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Concreto fck 20Mpa preparo mecanico com betoneira 400 | 0,01800f m3 SINAPI 94964 582,68 10,49
Argamgssa trago 1:3 (cimento e areia média Umida) preparo mecanico com 0,00450| m3 SINAPI 88628 627.58 2.82
betoneira 400 |
Bancada/tqmpo aco inox (aisi 304), largura 60 cm, com rodabanca (nao inclui 1,0000 m SINAPI 11687 931,53 931,53
pes de apoio)l
Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem~e 1,26000 un ORSE 141 113,74 143,31
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R10
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 1.088,15
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 1.164,91
B.D.l. = 28,08% [4] 327,11
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 1.492,02
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA ORSE 8365- COMPOSICAO ADAPTADA.
Placa de sinalizacdo de seguranca contra incéndio, fotoluminescente, retangular, COMP. INST. 10 [ Fonte [ Cédigo UNIDADE:
*40x20* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme ) ) [ s/IREF. | SIC un
Mao-de-obra Quant. Unid. | Referéncia Salario hora Custo horario
Auxiliar de servigos gerais com encargos complementares [ 0,0500 h ] SINAPI 88252 16,55 0,83
Custo horario total da méo-de-obra c/ls [1] 0,83
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Placa de sinalizacéo de segurancga contra incéndio, fotoluminescente,
retangular, *40x20* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 1,0000 un SINAPI 37558 40,46 40,46
pictogramas conforme NBR 13434)
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 40,46
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 41,29
B.D.l. = 28,08% [4] 11,59
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 52,88
Larissa de Garyffio Almeida
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OBRA: CONSTRUGCAO DE POSTO DE SAUDE
LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL) - CURRALINHOS

REFEITURA DE

CURRALINHOS

a TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: DEZEMBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO /2022

LEIS SOCIAIS = 83,58% -

COM DESONERAGAO

BDI = 28,08%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO (MURO)
- ) ) [ Fonte [ codigo UNIDADE:
Locacdo de pragcas com piquetes de madeira COMP. M. 01 [ ORSE | 1816 =
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horério
Carpinteiro de forma c/ encargos complementares 0,0080 h SINAPI 88262 20,85 0,17
Servente com encargos complementares 0,0080 h SINAPI 88316 16,66 0,13
Topografo ¢/ encargos complementares 0,0040 h SINAPI 90781 33,42 0,13
Custo horério total da méo-de-obra c/ls [1] 0,43
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 0,0180 m ORSE 1569 9,89 0,18
Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)0 0,0024 kg SINAPI 5067 22,90 0,05
Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - brutall 0,0220 m SINAPI 10567 11,88 0,26
Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)Cl 0,0040 kg SINAPI 345 35,74 0,14
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 0,63
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] =[3] 1,06
B.D.l. = 28,08% [4] 0,30
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 1,36
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA ORSE 4816- COMPOSICAO ADAPTADA.
3 . . [ Fonte | Cédigo UNIDADE:
Portéo de abrir em duas folhas em tubos de ferro galvanizado COMP. M. 02 [ ORSE | 5703 e
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horéario
Servente ¢/ encargos complementares 0,6000 h SINAPI 88316 16,66 10,00
Pedreiro ¢/ encargos complementares 1,2000 h SINAPI 88309 21,72 26,06
Serralheiro ¢/ encargos complementares 2,4000 h SINAPI 88315 21,57 51,77
Soldador ¢/ encargos complementares 2,4000 h SINAPI 88317 22,41 53,78
Custo horério total da méo-de-obra c/ls [1] 141,61
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Tubo de metalon de FG (20x20)mm 7,9448 m ORSE 11128 4,43 35,20
Tubo de metalon de FG (50x50)mm 0,7850 m ORSE 8851 59,36 46,60
Barra chata de FG (25x5)mm 2,6250 m SINAPI 565 19,23 50,48
Dobradi¢a em ago zincado 3 1/2" x 3" 1,1215 un SINAPI 2432 17,95 20,13
Ferrolho em ago zincado 8" x 1/2" fio redondo com porta cadeado 0,3738 un SINAPI 11455 14,85 5,55
Argamasssa 1:3 0,0010 m3 SINAPI 88629 702,71 0,70
Eletrodo revestido aws-e7018 diametro 4 0,5040 kg SINAPI 10997 28,60 14,41
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 173,07
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 314,68
B.D.l. = 28,08% [4] 88,36
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 403,04
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA ORSE 8703- COMPOSICAO ADAPTADA.
: : [ Fonte | Cédigo UNIDADE:
Gradil em tubos de ferro galvanizado COMP. M. 03 [ ORSE | 3958 e
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro ¢/ encargos complementares 1,0000 h SINAPI 88309 21,72 21,72
Serralheiro ¢/ encargos complementares 2,0000 h SINAPI 88315 21,57 43,14
Servente ¢/ encargos complementares 0,5000 h SINAPI 88316 16,66 8,33
Soldador ¢/ encargos complementares 2,0000 h SINAPI 88317 22,41 44,82
Custo horario total da méo-de-obra c/ls [1] 118,01
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Eletrodo revestido aws-e7018 diametro 4 0,4200 kg SINAPI 10997 28,60 12,01
Tubo de metalon de FG (20x20)mm 5,56263 m ORSE 11128 4,43 24,48
Barra chata de FG (25x5)mm 2,2500 m SINAPI 565 19,23 43,27
Tubo de ago galvanizado DN 50mm com costura 0,7681 m SINAPI 21013 75,18 57,75
Argamasssa 1:3 0,0008 m3 SINAPI 88629 702,71 0,56
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 138,07
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] =[3] 256,08
B.D.l. = 28,08% [4] 71,91
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 327,99

NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA ORSE 3958- COMPOSICAO ADAPTADA.
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4 TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

QPREFEITURA DE
2> GURRALINHOS

%

OBRA: CONSTRUGAO DE POSTO DE SAUDE FONTE DE CUSTOS:
LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL) - CURRALINHOS SINAPI: DEZEMBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO /2022
LEIS SOCIAIS = 83,58% - COM DESONERAGAO

BDI = 28,08%
CALCULO DO BDI - COM DESONERACAO
ITEM DESCRIGAO INDICE (%) DENOMINAGCAO
1.0 [Taxade administragéo central 3,00 AC
2.0 [Taxade seguro e garantia 0,80 S+G
3.0 |Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento 0,97 R
4.0 |Taxas de despesas financeiros 0,02 DE
5.0 |Taxa de margem de contribuicéo (beneficio, lucro ou remuneragéo ) 6,16 L
6.0 |Taxa de custos tributarios (municipais, estaduais e federais) 13,15 1
6.1 |COFINS - Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social 3,00
6.2 |PIS - Programa de Integragéo Social 0,65
6.3 |ISS - Imposto Sobre Servico 5,00
6.4 |CPRB - Contribuicdo Previdénciaria sobre a Receita Bruta 4,50

FORMULA DE CALCULO DO BDI :
BDI ={[ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L)]/(1-1) } -1
BDI = 28,08%

OBSERVACOES:

1) A andlise dos BDIs apresentados pelas empresas tera seu critério regido pelo ACORDAO do TCU n° 2622/2013 - Plendrio, que gerou a tabela
abaixo com os limites para BDI para Construgédo de Edificios:

DESCRIGCAO MINIMO MEDIA MAXIMO

Administragéo Central 3,00 4,00 5,50
Seguro e Garantia 0,80 0,80 1,00
Risco 0,97 1,27 1,27
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39
Lucro 6,16 7,40 8,96
Tributos 5,65 6,65 8,65
COFINS 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65
ISS 2,00 3,00 5,00
CPRB 4,50 4,50 4,50

BDI 20,34 22,12 25,00

2) A CPRB - Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta, devera ser acrescida ao final, ap6s a verificacédo do limite permitido entre o minimo
e 0 maximo, regido pelo ACORDAO n° 2622/2013 do TCU - Plenario (conforme tabela acima).

3) Os tributos IRPJ e CSLL ndo devem integrar o célculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de
natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo o 6nus tributario ser repassado a contratante.

4) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislagédo tributaria municipal. Para a Prefeitura
Municipal de CURRALINHOS, a aliquota cobrada é de 5% sobre a méo-de-obra de 100%, sendo cobrado no final 5% do valor total.

5) Foi inserido nos tributos a Contribuicéo Previdénciaria sobre a Receita Bruta - CPRB de 4,50% de acordo com a Lei n® 12.844/13, alterada pela
Lei n°® 13.161/15 e Acordéo 2293-TCU-Plenario.

6) A Administragdo Local devera ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACORDAO n° 2622/2013 do TCU -
Plenéario conforme a tabela abaixo para Construgéo de Edificios:

DESCRIGCAO MINIMO MEDIA MAXIMO
Administragdo Local 3,49 6,23 8,87

7) A Mobilizagcdo e Desmobilizagio devera ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto, observados os
limites estabelecidos pelos érgéos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUGAO DE SERVIGOS n ° 15/2006 do DNIT.

Larissa de Gariluffio Ameida
Eng Civil
RN: 1918912777 CREA-PI
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OBRA: CONSTRUGAO DE POSTO DE SAUDE
LOCALIDADE: PINTADO (ZONA RURAL) - CURRALINHOS

REFEITURA DE

oy CURRALINHOS

a TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: DEZEMBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO /2022
LEIS SOCIAIS = 83,58% - COM
DESONERACAO

BDI

=28,08%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO-DE-OBRA COM DESONERAGAO

cODIGO DESCRICAO HORISTA (%) MENSALISTA (%)
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80% 16,80%
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00%
B2 FERIADOS 3,95% 0,00%
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87% 0,66%
B4 13° SALARIO 10,95% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVA 1,19% 0,00%
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%
B9 FERIAS GOZADAS 11,47% 8,72%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 47,19% 18,43%
GRUPO C
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,30% 4,03%
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%
c3 FERIAS INDENIZADAS 2,40% 1,83%
ca DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,95% 2,24%
c5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,45% 0,34%
C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS DE A 11,22% 8,53%
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B _ _ 7,93% 3,10%
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDEN 0,44% 0,34%
D TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,37% 3,44%
TOTAL (A+B+C+D) 83,58% 47,20%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL

Civil

Larissa de g:};ﬁo Almeida
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RN: 1918

777 CREA-PI



