
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS SINAPI: MAIO/2022

CONVÊNIO Nº 925486/2021 ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 19,86%

META (S) DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR (R$) TOTAL (R$)

EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                                                       

(META N°1)
un 1,00            574.000,00          

1.0 GERAL

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 3,00            3.796,73            11.390,19            

1.2
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 x 1,80 m -

1,00 UND.
m² 6,48            498,85               3.232,55              

1.3 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS un 1,00            4.222,39            4.222,39              

1.4 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS un 1,00            4.222,39            4.222,39              

1.5
ALUGUEL DE CONTAINERS PARA CANTEIRO DE OBRAS 

(ESCRITÓRIO/SANITÁRIO)
mês 3,00            2.412,17            7.236,51              

2.0 ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS un 1,00            543.695,97        543.695,97          

574.000,00          

COMPOSIÇÃO 03

PLANILHA EM ANEXO

COMPOSIÇÃO 03

COMPOSIÇÃO 02

TOTAL GERAL (R$)

PLANILHA RESUMO

REFERÊNCIA

COMPOSIÇÃO 01

COMPOSIÇÃO 04



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS SINAPI: MAIO/2022

CONVÊNIO Nº 925486/2021 ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 19,86%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR (R$)

TRECHO 1: SAINDO DO ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE JUNHO A 

LOC.PILÕES

A) EXTENSÃO DO TRECHO: 12.544,90 m

B) LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 6,00 m

12,54                  543.695,97                TOTAL GERAL (R$)

543.695,97                

PLANILHA RESUMO DOS TRECHOS

1.0 km 12,54                  



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS SINAPI: MAIO/2022

CONVÊNIO Nº 925486/2021 ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

TRECHO 1: SAINDO DO ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE JUNHO A LOC.PILÕES BDI = 19,86%

EXTENSÃO: 12,54 km

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL TOTAL

1.0 TERRAPLENAGEM 524.813,86   

1.1 Regularização do subleito m² 75.269,40        1,13            85.054,42      

1.2 Limpeza superficial de área de jazida m² 7.526,94         0,49            3.688,20       

1.3 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas m³ 1.505,39         2,78            4.184,98       

1.4 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário m³ 15.053,88        1,51            22.731,36      

1.5 Transporte de material de jazida DMT=12,20 km t x km 337.929,51      0,97            327.791,62    

1.6 Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l DMT=5,47 km t x km 5.759,97         1,45            8.351,96       

1.7 Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal m³ 15.053,88        4,85            73.011,32      

2.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 9.032,33       

2.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente m² 7.526,94         1,20            9.032,33       

3.0 DRENAGEM 4.153,60       

3.1 Sarjeta trapezoidal de grama m 200,27            20,74          4.153,60       

4.0 DRENAGEM - DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL 5.696,18       

4.1 Sarjetão de concreto armado un 1,00                5.696,18      5.696,18       

543.695,97   

COMPOSIÇÃO 12

TOTAL GERAL (R$)

COMPOSIÇÃO 06

COMPOSIÇÃO 07

COMPOSIÇÃO 11

COMPOSIÇÃO 10

COMPOSIÇÃO 13

COMPOSIÇÃO 14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COMPOSIÇÃO 05

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

COMPOSIÇÃO 08

COMPOSIÇÃO 09

REFERÊNCIA



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS SINAPI: MAIO/2022

CONVÊNIO Nº 925486/2021 ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 19,86%

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C mês

Operativo Improdutiva Produtivo Improdutivo

-                    

Custo horário dos equipamentos -                    

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Engenheiro Civil c/ encargos complementares 5,5466        h SINAPI 90778 105,2300       583,67              

Encarregado geral c/ encargos complementares 30,5066 h SINAPI 90776 28,1800         859,68              

Apontador c/ encargos complementares 2,7733 h SINAPI 90767 18,2800         50,70                

Técnico em segurança do trabalho c/ encargos complementares 2,7733 h SINAPI 100309 21,8900         60,71                

Motorista de veículo leve c/ encargos complementares 30,5066 h SINAPI 88284 21,0900         643,38              

Vigia noturno c/ encargos complementares 30,5066 h SINAPI 88326 21,6100         659,25              

Custo horário da mão-de-obra 2.857,39           

Custo horário de execução 2.857,39           

Custo unitário de execução 2.857,39           

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Veículo leve - pick up (97kw) 30,5066      h ORSE 2789          10,1700 310,25              

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 310,25              

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 3.167,64           

B.D.I. = 19,86% 629,09              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3.796,73           

Fonte Código UNIDADE:

ORSE 51 m²

Operativo Improdutiva Produtivo Improdutivo

-                    

Custo horário dos equipamentos -                    

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Carpinteiro de formas c/ encargos complementares 1,0000 h SINAPI 88262 22,1000         22,10                

Servente c/ encargos complementares 1,8581 h SINAPI 88316 17,4300         32,39                

Custo horário da mão-de-obra 54,49                

Custo horário de execução 54,49                

Custo unitário de execução 54,49                

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Peça de madeira de lei 1ª qualidade 2,5 x 7,5 cm 1,0000        m SINAPI 4417 3,8100           3,81                  

Peça de madeira 3ª qualidade 7,5 x 7,5 cm 4,0000        m SINAPI 4491 9,9000           39,60                

Placa de obra em chapa de aço 1,0000        m² SINAPI 4813 315,0000       315,00              

Prego 18 x 30mm 0,1500        kg SINAPI 5075 21,9300         3,29                  

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 361,70              

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 416,19              

B.D.I. = 19,86% 82,66                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 498,85              

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA ORSE/51 - ADAPTADO

Administração local da obra (COMPOSIÇÃO 01)
Produção da equipe:

                                     1,00 

Equipamento Quant.
Utilização

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Custo operacional
Custo horárioUnid. Código

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Placa de obra em chapa de aço galvanizado (COMPOSIÇÃO 02)
Produção da equipe:

                                     1,00 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS SINAPI: MAIO/2022

CONVÊNIO Nº 925486/2021 ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 19,86%

Administração local da obra (COMPOSIÇÃO 01)
Produção da equipe:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Fonte Código UNIDADE:

Operativo Improdutiva Produtivo Improdutivo

-                    

-                    

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

-              -                    

Custo horário da mão-de-obra -                    

Custo horário de execução -                    

Custo unitário de execução -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Locacao de container 2,30  x  6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem 

divisorias internas e sem sanitario
1,0000        mes SINAPI 10776 820,31           820,31              

Container 2,30  x  4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 

chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório
1,0000        mes SINAPI 10777 1.192,18        1.192,18           

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 2.012,49           

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 2.012,49           

B.D.I. = 19,86% 399,68              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2.412,17           

FIC 0,01728 0

Fonte Código UNIDADE:

SICRO - DNIT 4011209 m²

Operativo Improdutiva Produtivo Improdutivo

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW              2,00 ch E9571 0,51                    0,49                        301,7078    74,6655         380,91              

Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")              1,00 ch E9518 0,69                    0,31                        4,8864        3,4028           4,43                  

Motoniveladora - 93 kW              1,00 ch E9524 0,71                    0,29                        211,8897    85,7737         175,32              

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW              1,00 ch E9762 0,96                    0,04                        206,3328    96,1919         201,93              

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus 

de 11,6 t - 82 kW
             1,00 ch E9685 1,00                    -                          170,2474    70,2000         170,25              

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW              1,00 ch E9577 0,69                    0,31                        115,6836    35,9131         90,95                

Custo horário dos equipamentos 1.023,79           

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,77 h SINAPI 88316 17,4300         13,42                

Custo horário da mão-de-obra 13,42                

Custo horário de execução 1.037,21           

Custo unitário de execução 0,92                  

Custo do FIC 0,0159              

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 0,94                  

B.D.I. = 19,86% 0,19                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,13                  

Custo operacional

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Custo horárioEquipamento Quant. Unid.
Utilização

Custo horário

                              1.121,33 

Quant. Unid. Código

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Código

Produção da equipe:

Utilização Custo operacional

S/ REF. S/C

Regularização do subleito (COMPOSIÇÃO 05)

FIT

mês                                     1,00 

Aluguel de containers para canteiro de obras: Containers para escritório(largura =2,30m; 

comprimento =6,00m; altura=2,50m)/Containers para sanitário (largura =2,30; comprimento =4,30m; 

altura=2,50m) (COMPOSIÇÃO 04)

Produção da equipe:

Equipamento

PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS SINAPI: MAIO/2022

CONVÊNIO Nº 925486/2021 ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 19,86%

Administração local da obra (COMPOSIÇÃO 01)
Produção da equipe:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0,01728 0

Fonte Código UNIDADE:

SICRO - DNIT 5502985 m²

Operativo Improdutiva Produtivo Improdutivo

Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW              1,00 ch E9540 1,00                    -                          233,5465    85,7931         233,55              

Custo horário dos equipamentos 233,55              

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 1,10 h SINAPI 88316 17,4300         19,17                

Custo horário da mão-de-obra 19,17                

Custo horário de execução 252,72              

Custo unitário de execução 0,40                  

Custo do FIC 0,0069              

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 0,41                  

B.D.I. = 19,86% 0,08                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,49                  

FIC 0,01728 0

Fonte Código UNIDADE:

SICRO - DNIT 5502986 m³

Operativo Improdutiva Produtivo Improdutivo

Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW              1,00 ch E9540 1,00                    -                          233,5465    85,7931         233,55              

Custo horário dos equipamentos 233,55              

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 1,00 h SINAPI 88316 17,4300         17,43                

Custo horário da mão-de-obra 17,43                

Custo horário de execução 250,98              

Custo unitário de execução 2,28                  

Custo do FIC 0,0394              

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 2,32                  

B.D.I. = 19,86% 0,46                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2,78                  

FIC 0,01728 0

Fonte Código UNIDADE:

SICRO - DNIT 4016096 m³

Operativo Improdutiva Produtivo Improdutivo

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade 

de 1,56 m³ - 118 kW
             1,00 ch E9515 1,00                    -                          267,4304    118,1701       267,43              

Custo horário dos equipamentos 267,43              

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 1,00 h SINAPI 88316 17,4300         17,43                

Custo horário da mão-de-obra 17,43                

Custo horário de execução 284,86              

Custo unitário de execução 1,24                  

Custo do FIC 0,0214              

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 1,26                  

B.D.I. = 19,86% 0,25                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,51                  

Unid. Código
Custo operacional

Expurgo de jazida (COMPOSIÇÃO 07)

FIT

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Produção da equipe:

                                 110,13 

Equipamento Quant.
Utilização

Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Limpeza de camada vegetal em jazida (COMPOSIÇÃO 06)

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica (COMPOSIÇÃO 08)

Custo horário

                                 622,95 

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Custo horário

FIT

Utilização Custo operacional

Produção da equipe:

FIT

Produção da equipe:

                                 230,19 

Unid. Código

Equipamento

Equipamento Quant.

PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS SINAPI: MAIO/2022

CONVÊNIO Nº 925486/2021 ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 19,86%

Administração local da obra (COMPOSIÇÃO 01)
Produção da equipe:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0,01728 0

Fonte Código UNIDADE:

SICRO - DNIT 5914374 t x km

Operativo Improdutiva Produtivo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW              1,00 ch E9579 1,00                    -                          247,7033    70,5890         247,70              

Custo horário dos equipamentos 247,70              

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

-                    

Custo horário da mão-de-obra -                    

Custo horário de execução 247,70              

Custo unitário de execução 0,80                  

Custo do FIC 0,0138              

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 0,81                  

B.D.I. = 19,86% 0,16                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,97                  

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

SICRO - DNIT 5915468 t x km

Operativo Improdutiva Produtivo Improdutivo

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW              1,00 ch E9571 1,00                    -                          301,7078    74,6655         301,71              

Custo horário dos equipamentos 301,71              

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

-                    

Custo horário da mão-de-obra -                    

Custo horário de execução 301,71              

Custo unitário de execução 1,21                  

Custo do FIC -                    

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 1,21                  

B.D.I. = 19,86% 0,24                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,45                  

FIC 0,01728 0

Fonte Código UNIDADE:

SICRO - DNIT 5502978 m³

Operativo Improdutiva Produtivo Improdutivo

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW              1,00 ch E9571 0,90                    0,10                        301,7078    74,6655         279,00              

Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")              1,00 ch E9518 0,52                    0,48                        4,8864        3,4028           4,17                  

Motoniveladora - 93 kW              1,00 ch E9524 0,29                    0,71                        211,8897    85,7737         122,35              

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus 

de 11,6 t - 82 kW
             1,00 ch E9685 1,00                    -                          170,2474    70,2000         170,25              

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW              1,00 ch E9577 0,52                    0,48                        115,6836    35,9131         77,39                

Custo horário dos equipamentos 653,16              

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,98 h SINAPI 88316 17,4300         17,08                

Custo horário da mão-de-obra 17,08                

Custo horário de execução 670,24              

Custo unitário de execução 3,98                  

Custo do FIC 0,0688              

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 4,05                  

B.D.I. = 19,86% 0,80                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 4,85                  

Código Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia pavimentada (COMPOSIÇÃO 10)

FIT

Produção da equipe:

                             249,0000 

Equipamento Quant. Unid.
Utilização Custo operacional

FIT

Produção da equipe:

Custo operacional

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário 

(COMPOSIÇÃO 09)

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

FIT

Custo operacional

                                 168,20 

Utilização

Utilização

Custo horário

Custo horárioEquipamento Quant. Unid.

Produção da equipe:

                             311,2500 

Equipamento Quant. Unid.

Código

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Código

Compactação de aterros a 100% proctor normal (COMPOSIÇÃO 11)

PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS SINAPI: MAIO/2022

CONVÊNIO Nº 925486/2021 ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 19,86%

Administração local da obra (COMPOSIÇÃO 01)
Produção da equipe:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0,01728 0

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C m²

Operativo Improdutiva Produtivo Improdutivo

Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW              0,36 ch E9540 0,50                    0,50                        233,5465    85,7931         57,48                

Custo horário dos equipamentos 57,48                

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,08 h SINAPI 88316 17,4300         1,39                  

Custo horário da mão-de-obra 1,39                  

Custo horário de execução 58,87                

Custo unitário de execução 0,98                  

Custo do FIC 0,0169              

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 1,00                  

B.D.I. = 19,86% 0,20                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,20                  

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

SICRO - DNIT 2003346 m

Operativo Improdutiva Produtivo Improdutivo

Custo horário dos equipamentos -                    

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Custo horário da mão-de-obra -                    

Custo horário de execução -                    

Custo unitário de execução -                    

Custo do FIC -                    

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

Atividades auxiliares Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Apiloamento manual 0,1723        m³ SICRO 4805755 25,9300         4,4677              

Enleivamento 1,1500        m² 8,27               9,51                  

Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 

1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,15 m² 

≤ seção < 0,20 m²

0,1800        m³ 18,45             3,32                  

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 17,30                

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 17,30                

B.D.I. = 19,86% 3,44                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 20,74                

NOTA: COMPOSIÇÃO ADAPTADA

Produção da equipe:

                                   60,00 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Reparação de danos físicos ao meio ambiente (COMPOSIÇÃO 12)

FIT

Custo operacional

Sarjeta trapezoidal de grama (COMPOSIÇÃO 13)

FIT

Produção da equipe:

                                     1,00 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

SICRO 4413996 

COMPOSIÇÃO 13.1

SICRO 2004520  

COMPOSIÇÃO 13.2

PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS SINAPI: MAIO/2022

CONVÊNIO Nº 925486/2021 ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 19,86%

Administração local da obra (COMPOSIÇÃO 01)
Produção da equipe:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

SICRO - DNIT 4413996 m²

Operativo Improdutiva Produtivo Improdutivo

Custo horário dos equipamentos -                    

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 10,00 h SINAPI 88316 17,4300         174,30              

Custo horário da mão-de-obra 174,30              

Custo horário de execução 174,30              

Custo unitário de execução 3,49                  

Custo do FIC -                    

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,0600        kg SICRO M0220 2,3040           0,1382              

Adubo orgânico composto 0,2000        kg SICRO M0225 0,2056           0,0411              

Enxofre 0,0030        kg SICRO M0217 1,9866           0,0060              

Pó calcário dolomítico 0,1750        kg SICRO M1755 0,1043           0,0183              

Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm 0,6000        m SICRO M1358 2,6740           1,6044              

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 1,8080              

Atividades auxiliares Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Obtenção de grama para replantio 1,0000        m² 2,2600           2,2600              

Custo unitário tota das atividades auxiliares s/bdi 2,2600              

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Obtenção de grama para replantio - Caminhão carroceria 15 t 0,0230        t SICRO 5914655 29,5800         0,6803              

Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) - Caminhão 

carroceria 15 t
0,0001        t SICRO 5914655 29,5800         0,0018              

Adubo orgânico composto - Caminhão carroceria 15 t 0,0002        t SICRO 5914655 29,5800         0,0059              

Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria 15 t 0,0002        t SICRO 5914655 29,5800         0,0053              

Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm - Caminhão 

carroceria 15 t
0,0008        t SICRO 5914655 29,5800         0,0222              

Custo unitário tota do tempo fixo s/bdi 0,7155              

Momento de transporte Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário tota de transporte s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 8,27                  

B.D.I. = 19,86% 1,64                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 9,91                  

FIC 0,01728 0

Fonte Código UNIDADE:

SICRO - DNIT 4413995 m²

Operativo Improdutiva Produtivo Improdutivo

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW              1,00 ch E9577 0,20                    0,80                        115,6836    35,9131         51,8672            

Custo horário dos equipamentos 51,87                

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 10,00 h SINAPI 88316 17,4300         174,30              

Custo horário da mão-de-obra 174,30              

Custo horário de execução 226,17              

Custo unitário de execução 2,26                  

Custo do FIC -                    

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 2,26                  

B.D.I. = 19,86% 0,45                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2,71                  

NOTA: COMPOSIÇÃO ADAPTADA

FIC 0,01728 0

Fonte Código UNIDADE:

SICRO - DNIT 2004520 m³

Operativo Improdutiva Produtivo Improdutivo

                                   50,00 

Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Enleivamento (COMPOSIÇÃO 13.1)

FIT

Produção da equipe:

Código
Utilização Custo operacional

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Obtenção de grama para replantio (COMPOSIÇÃO 13.1.1)

FIT

Produção da equipe:

                                 100,00 

Equipamento

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

SICRO 4413995 

COMPOSIÇÃO 13.1.1

Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem 

superficial com retroescavadeira - 0,15 m² ≤ seção < 0,20 m² (COMPOSIÇÃO 13.2)

FIT

Produção da equipe:

                                     7,97 

Equipamento Quant. Unid.

Custo horárioEquipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário

PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS SINAPI: MAIO/2022

CONVÊNIO Nº 925486/2021 ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 19,86%

Administração local da obra (COMPOSIÇÃO 01)
Produção da equipe:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal 

ou triangular com seção de corte de 0,15 a 0,20 m² - 58 kW
             1,00 ch E9772 1,00                    -                          127,0728    61,6229         127,0728          

Custo horário dos equipamentos 127,07              

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 1,00 h SINAPI 88316 17,4300         17,43                

Custo horário da mão-de-obra 17,43                

Custo horário de execução 144,50              

Custo unitário de execução 18,14                

Custo do FIC 0,3135              

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 18,45                

B.D.I. = 19,86% 3,66                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 22,11                

NOTA: COMPOSIÇÃO ADAPTADA

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C un 

Operativo Improdutiva Produtivo Improdutivo

                 -   -                      -                          -              -                 -                    

Custo horário dos equipamentos -                    

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

                 -   -                 -                    

Custo horário da mão-de-obra -                    

Custo horário de execução -                    

Custo unitário de execução -                    

Custo do FIC -                    

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 

2 m
5,470000    m³ SICRO 4805751          43,9600 240,46              

Apiloamento manual 5,470000    m³ SICRO 4805755          25,9300 141,84              

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão 

comercial - fornecimento e assentamento
3,480000    m³ SICRO 1506055        357,0400 1.242,50           

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual 

- areia e brita comerciais
2,000000    m³ SICRO 1107892        384,6100 769,22              

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 169,0560    kg SICRO 407819          12,9000 2.180,82           

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização 

de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
2,800000    m² SICRO 3103302          63,4000 177,52              

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 4.752,36           

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                                 -   -                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 4.752,36           

B.D.I. = 19,86% 943,82              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5.696,18           

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Sarjetão em concreto armado (COMPOSIÇÃO 14)

FIT

Produção da equipe:

                               1,00000 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS SINAPI: MAIO/2022

CONVÊNIO Nº 925486/2021 ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

SEINFRA-CE: VERSÃO 026

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 19,86%

DISCRIMINAÇÃO VALOR TOTAL (R$)

1 – Terreno

2 – Indenização de benfeitorias

3 – Elaboração de Projeto de Engenharia -                                                                           

4 – Administração local da obra 11.390,19                                                                 

5 – Placa da obra 3.232,55                                                                   

6 – Mobilização de equipamentos 4.222,39                                                                   

7 – Desmobilização de equipamentos 4.222,39                                                                   

8 – Barracão da obra/Aluguel de Containers (canteiro de obras) 7.236,51                                                                   

9 - Urbanização e Infra-estrutura

9.1 - Pavimentação/obras viárias/Adequação de Estrada Vicinal 543.695,97                                                               

9.1.1 - Terraplenagem 524.813,86                                                               

9.1.2 - Recuperação de áreas degradadas 9.032,33                                                                   

9.1.3 - Drenagem - Obras de arte corrente (OAC) 4.153,60                                                                   

9.1.4 - Drenagem - Dispositivos de drenagem superficial 5.696,18                                                                   

9.2 - Construção de Praça

9.3 - Abastecimento d’água

9.4 - Drenagem

9.5 - Esgotamento sanitário

9.6 - Energia elétrica/Iluminação pública

10 - Aquisição de unidades habitacionais

11 - Recuperação e melhorias habitacionais 

12 - Construção de unidades habitacionais

13 - Construção de unidades sanitárias

14 - Ligações domiciliares de águas e esgoto

Custos Diretos (Total) 574.000,00                                                               

14 - Remuneração do Agente Promotor (até 2,5% do valor do empréstimo)

15 - Taxa de Administração do Agente Financeiro

16 - Taxa de Risco de Crédito (1% do valor do empréstimo)

17 - Juros na fase de carência

18 - Total do investimento - VI (a) 574.000,00                                                               

19 - Contrapartida - V1 (b) 1.000,00                                                                   

20 – O.G.U. (c) = (a) - (b) 573.000,00                                                               

21 - Prestação de Retorno (Ag. Financeiro x Ag. Operador)

DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$)

22 - Nº de famílias beneficiadas (d) (população urbana) 837                                                                           

23 - Valor do Investimento (c) = (a) / (d) 685,78                                                                      

24 - Valor do Subsídio Fixo médio por fam. benef. (1)

25 - Valor a ser repassado (g) = (c) - (f)

26 - Valor da Prestação média por fam. benef. (h)

27 - Valor do Subsídio Variável médio por fam. benef. (i)

28 - Valor Líquido da Prestação (f) = (h) - (i)

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS – Q.C.I.

CONDIÇÕES DE REPASSE DO MUTUÁRIO AOS BENEFICIÁRIOS



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS SINAPI: MAIO/2022

CONVÊNIO Nº 925486/2021 ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 19,86%

ITEM ÍNDICE (%) DENOMINAÇÃO

1.0 3,80                  AC

2.0 0,51                  S+G

3.0 0,67                  R

4.0 1,02                  DF

5.0 6,64                  L

6.0 5,65                  I

6.1 3,00                  

6.2 0,65                  

6.3 2,00                  

-                    

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1

BDI  =  19,86%

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

Administração Central 3,80 4,01 4,67

Seguro e Garantia 0,32 0,40 0,74

Risco 0,50 0,56 0,97

Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21

Lucro 6,64 7,30 8,69

Tributos 5,65 6,65 8,65

COFINS 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65

ISS 2,00 3,00 5,00

0,00 0,00 0,00

BDI 19,60 20,97 24,23

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

Administração Local 1,98 6,99 10,68

Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração )

Taxa de administração central

COFINS -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento

Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)

PIS - Programa de Integração Social

5) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto,

observados os limites estabelecidos pelos órgãos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS n º

15/2006 do DNIT.

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário,

que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias:

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem

em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser

repassado à contratante.

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. Para a

Prefeitura Municipal de CURRALINHOS, a alíquota cobrada é de 5% sobre a mão-de-obra de 40%, sendo cobrado no final 2%

do valor total.

ISS - Imposto Sobre Serviço

4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº

2622/2013 do TCU - Plenário conforme a tabela abaixo para Construção de Rodovias e Ferrovias:

#REF!

Taxas de despesas financeiros

DESCRIÇÃO

Taxa de seguro e garantia

COMPOSIÇÃO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

(CÁLCULO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO)



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS SINAPI: MAIO/2022

CONVÊNIO Nº 925486/2021 ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 19,86%

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,81% 0,00%

B2 FERIADOS 3,95% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,85% 0,66%

B4 13º SALÁRIO 10,77% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVA 1,16% 0,00%

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 8,57% 6,63%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,02%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 44,03% 16,34%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,21% 4,03%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,79% 3,71%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,81% 2,95%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,44% 0,34%

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 14,37% 11,12%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,20% 6,01%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 

FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,46% 0,36%

D TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 16,66% 6,37%

E1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

E TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00% 0,00%

111,86% 70,63%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TOTAL (A+B+C+D+E)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO  HORISTA (%)  MENSALISTA (%) 

GRUPO  A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS SINAPI: MAIO/2022

CONVÊNIO Nº 925486/2021 ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 19,86%

1 2 3 4 5

0
EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                                                       

(META N°1)
100,00       574.000,00        

1.0 GERAL

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1,98           11.390,19          23,92               58,26               17,82               

1.2
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 x 

1,80 m - 1,00 UND.
0,56           3.232,55            100,00             -                   -                   

1.3 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,74           4.222,39            100,00             -                   -                   

1.4 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,74           4.222,39            100,00             -                   -                   

1.5
ALUGUEL DE CONTAINERS PARA CANTEIRO DE OBRAS 

(ESCRITÓRIO/SANITÁRIO)
1,26           7.236,51            100,00             -                   -                   

2.0 ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

1.2.1
TRECHO 1: SAINDO DO ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE 

JUNHO A LOC.PILÕES
TERRAPLENAGEM

1.2.1.1 Regularização do subleito 14,82         85.054,42          100,00             -                   -                   

1.2.1.2 Limpeza superficial de área de jazida 0,64           3.688,20            100,00             -                   -                   

1.2.1.3
Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas 

degradadas
0,73           4.184,98            100,00             -                   -                   

1.2.1.4 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário 3,96           22.731,36          100,00             -                   -                   

1.2.1.5 Transporte de material de jazida DMT=12,20 km 57,11         327.791,62        -                   100,00             -                   

1.2.1.6
Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l DMT=5,47 

km
1,46           8.351,96            -                   -                   100,00             

1.2.1.7 Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal 12,72         73.011,32          -                   -                   100,00             

1.2.1.8 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 1,57           9.032,33            -                   -                   100,00             

DRENAGEM

1.2.1.9 Sarjeta trapezoidal de grama 0,72           4.153,60            -                   -                   100,00             

DRENAGEM - DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

1.2.1.10 Sarjetão de concreto armado 0,99           5.696,18            -                   -                   100,00             

TOTAL SIMPLES 100,00       23,92               58,26               17,82               

ACUMULADO 100,00       23,92               82,18               100,00             

VALOR TOTAL (R$) 100,00       574.000,00        137.297,26     334.427,85     102.274,89     

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO (%)

VALOR DAS 

OBRAS E 

SERVIÇOS (R$)

MESES



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS SINAPI: MAIO/2022

CONVÊNIO Nº 925486/2021 ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 19,86%

1 2 3 4 5

0
EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                                                       

(META N°1)
100,00       574.000,00        

1.0 GERAL

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1,98           11.390,19          23,92               58,26               17,82               

1.2
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 

3,60 x 1,80 m - 1,00 UND.
0,56           3.232,55            100,00             -                  -                  

1.3 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,74           4.222,39            100,00             -                  -                  

1.4 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,74           4.222,39            100,00             -                  -                  

1.5
ALUGUEL DE CONTAINERS PARA CANTEIRO DE 

OBRAS (ESCRITÓRIO/SANITÁRIO)
1,26           7.236,51            100,00             -                  -                  

2.0 ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 94,72         543.695,97        21,27               60,29               18,44               

TOTAL SIMPLES 100,00       23,92               58,26               17,82               

ACUMULADO 100,00       23,92               82,18               100,00             

VALOR TOTAL (R$) 100,00       574.000,00        137.297,26      334.427,85      102.274,89      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO (%)

VALOR DAS 

OBRAS E 

SERVIÇOS (R$)

MESES



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS SINAPI: MAIO/2022

CONVÊNIO Nº 925486/2021 ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 19,86%

CÓDIGO EQUIPAMENTO  ORIGEM 
 DESTINO        (LOCAL 

DA OBRA) 

 DISTÂNCIA

D (km) 

 FATOR DE 

RETORNO 

K 

 VELOCIDADE 

MÉDIA 

V (km/h) 

 TEMPO DE 

VIAGEM 

t = (D x K) / V (h) 

 FATOR DE 

UTILIZAÇÃO 

FU 

 QUANTIDADE

(un) 

 TEMPO TOTAL 

T=t x F x Q (h) 

 PREÇO DO TRANSPORTE 

(*) 

P (R$) 

 PREÇO TOTAL 

Pt = P x T (R$) 
 EQUIPAMENTO 

E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com 

capacidade de 1,56 m³ - 118 kW
TERESINA (PI) CURRALINHOS 80,60                    1,00                60,00                    1,34                         1,00                     1,00                     1,34                     378,10                                  506,65                

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 30 t - 265 kW

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") TERESINA (PI) CURRALINHOS 80,60                    1,00                60,00                    1,34                         1,00                     1,00                     1,34                     378,10                                  506,65                
Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 30 t - 265 kW

E9524 Motoniveladora - 93 kW TERESINA (PI) CURRALINHOS 80,60                    1,00                60,00                    1,34                         1,00                     1,00                     1,34                     378,10                                  506,65                
Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 30 t - 265 kW

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW TERESINA (PI) CURRALINHOS 80,60                    1,00                60,00                    1,34                         1,00                     1,00                     1,34                     378,10                                  506,65                
Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 30 t - 265 kW

E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por 

pneus de 11,6 t - 82 kW
TERESINA (PI) CURRALINHOS 80,60                    1,00                60,00                    1,34                         0,50                     1,00                     0,67                     378,10                                  253,32                

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 30 t - 265 kW

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW TERESINA (PI) CURRALINHOS 80,60                    1,00                60,00                    1,34                         0,50                     1,00                     0,67                     378,10                                  253,32                
Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 30 t - 265 kW

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW TERESINA (PI) CURRALINHOS 80,60                    1,00                60,00                    1,34                         0,50                     1,00                     0,67                     378,10                                  253,32                
Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 30 t - 265 kW

2.786,56              (*) Custo Operacional Operativo - E9666 

CÓDIGO EQUIPAMENTO  ORIGEM 
 DESTINO        (LOCAL 

DA OBRA) 

 DISTÂNCIA (IDA 

E VOLTA) 

D (km) 

 FATOR DE 

RETORNO 

K 

 VELOCIDADE 

MÉDIA 

V (km/h) 

 TEMPO DE 

VIAGEM 

t = (D x K) / V (h) 

 FATOR DE 

UTILIZAÇÃO 

FU 

 QUANTIDADE

(un) 

 TEMPO TOTAL 

T=t x F x Q (h) 

 PREÇO DO 

TRANSPORTE**

P (R$) 

 PREÇO TOTAL 

Pt = P x T (R$) 
 EQUIPAMENTO 

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW
 TERESINA 

(PI) 
CURRALINHOS 80,60                    1,00                60,00                    1,34                         1,00                     1,00                     1,34                     247,70                                  331,92                Autopropelido 

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW
 TERESINA 

(PI) 
CURRALINHOS 80,60                    1,00                60,00                    1,34                         1,00                     1,00                     1,34                     301,71                                  404,29                Autopropelido 

736,21                **Custo Operacional Operativo

3.522,77             

699,62                

4.222,39             

Observações:

1) Distância do deslocamento - TERESINA (PI) ao local da obra (CURRALINHOS) = 80,60 km.

3) A velocidade média de transporte igual a 60,00 km/h está de acordo a Tabela 01 - Rodovia pavimentada, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017.

4) O fator de utilização FU considerado na composição de custo está de acordo com a Tabela 02 do do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017, páginas 31 a 41, e a quantidade de equipamentos considerados.

5) O fator de retorno K está relacionado a necessidade de retorno do veículo à sua origem.

6) O preço do transporte corresponte ao custo operativo do Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW (código E9666 - p/ equipamentos de grande porte) e o custo operativo dos equipamentos autopropelidos.

TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

B.D.I. = 19,86%

TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS + BDI

2) Na composição de custo foi considerada a mobilização e desmobilização, seguindo orientação do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017 - Volume 09 - Mobilização e Desmobilização, página 03, "A cada mobilização corresponderá uma desmobilização. O cálculo do custo da desmobilização será igual ao da

mobilização".

 COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 

 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  (COMPOSIÇÃO 03) 

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

EQUIPAMENTOS DE AUTOPROPELIDOS

TOTAL DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS

CONVÊNIO Nº 925486/2021

TRECHO 1: SAINDO DO ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE JUNHO A LOC.PILÕES

EXTENSÃO: 12,54 km

DADOS:

EXTENSÃO DO TRECHO: 12.544,90       m

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 6,00                m

ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO: 0,20                m

FATOR DE EMPOLAMENTO: 1,15                

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1 Regularização do subleito

Extensão 12.544,90       m

Largiura 6,00                m

Área (Extensão x largura) 75.269,40       m²

1.2 Limpeza superficial de área de jazida

Volume de material p/ revestimento primário 15.053,88       m³

Profundidade de escavação da jazida 2,00                m

Área (volume / profundidade) 7.526,94         m²

1.3 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas

Área de Limpeza superficial de área de jazida 7.526,94         m²

Espessura da camada de expurgo 0,20                m

Volume (área x espessura) 1.505,39         m³

1.4 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário

Volume de material p/ revestimento primário 15.053,88       m³

Volume total 15.053,88       m³

1.5 Transporte de material de jazida DMT=12,20 km

Momento de transporte calculado no quadro de distribuição 337.929,51     t x km

1.6 Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l DMT=5,47 km

Área de regularização 75.269,40       m²

Espessura da regularização 0,20                m

Consumo de água p/ regularização 9,00                l/m³

Peso de água (t) 135,48            t

DMT 5,47                km

Momento de transporte (regularização) 741,08            t x km

Nota:

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 12 (DNIT), Produções de 

equipes mecânicas - Tomo 04 - 2017, página 96 (regularização do subleito). O consumo de água 

p/ regularização é de 9 l/m³.

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS

CONVÊNIO Nº 925486/2021

TRECHO 1: SAINDO DO ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE JUNHO A LOC.PILÕES

EXTENSÃO: 12,54 km

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Volume (quadro de distribuição de material) 17.311,96       m³

Consumo de água p/ Compactação 53,00              l/m³

Peso de água (t) 917,53            t

DMT 5,47                km

Momento de transporte (Compactação) 5.018,89         t x km

Nota:

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 12 (DNIT), Produções de 

equipes mecânicas - Tomo 05 - 2017, página 29 (compactação de aterros a 100% do proctor 

normal ). O consumo de água p/ regularização é de 53 l/m³.

Momento de transporte Total 5.759,97         t x km

1.7 Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal

Volume (quadro de distribuição de material) 17.311,96       m³

Fator de empolamento 1,15                

Volume a ser compactado 15.053,88       m³

2.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

2.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente

Área da jazida 7.526,94         m²

3.0 DRENAGEM

3.1 Sarjeta trapezoidal de grama 

Extensão 100,50            m

Nota: Referente a (Estacas: E55 à E60).

Extensão 99,77              m

Nota: Referente a (Estacas: E105 à E110).

Área total do serviço 200,27            m

4.0 DRENAGEM - DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

4.1 Sarjetão de concreto armado

Comprimento 1 5,00                m

Quantidade 1 1,00                un 

Nota: Referente a (Estacas: E370).



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS

CONVÊNIO Nº 925486/2021

TRECHO 1: SAINDO DO ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE JUNHO A LOC.PILÕES

EXTENSÃO: 12,54 km

15% -              m³

1,60    t/m³ -              m³

20,00  m -              m³

6,00    m -              m³

0,20    m -              m³

Jazida 

Utilizada

Tamanho 

Sub-trecho 

(m)

Volume 

empolado 

(m³)

Peso (t)

Dist. 

Fixa 

(km)

Tamanho 

médio 

Subtrecho  

(km)

MT Sub-trecho       

(t x km)

J- 1 E 0 0,00 E 0,00 0,00 Até E 627,00 4,90   12.544,90   17.311,96     27.699,14       5,93 6,27                       337.929,51 

  12.544,90   17.311,96     27.699,14 337.929,51        

DMT 12,20           km

Localização da 

jazida
Sub-trecho

TOTAL

Distância entre estacas: Relatório de volume 3:

Largura da plataforma: Relatório de volume 4:

Espessura da camada: Relatório de volume 5:

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA 

 CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT 

Empolamento: Relatório de volume 1:

Peso específico: Relatório de volume 2:



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS

CONVÊNIO Nº 925486/2021

TRECHO 1: SAINDO DO ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE JUNHO A LOC.PILÕES

EXTENSÃO: 12,54 km

Fonte de água - E0+0,00 

(Barragem) - d3 = 4,20 

Km

Estaca inicial - 

E0+0,00

Estaca final - 

E627+4,90

Estaca inicial: E 0 + 0,00

Estaca fonte: E 0 + 0,00

Estaca final: E 627 + 4,90

Distância entre Estacas: 20,00 m

DMT já considerada na execução da regularização do subleito DMT (R) = 5,00 km

Local da fonte de água: "Barragem" - Estaca 0+0,00  - Dist. Fixa = 4,20 km

DMT = [(d1²+d2²) / (2 x (d1+d2))] + d3 - DMT (R) 

d1 = -                                    m = 0,00 km

d2 = 12.544,90                          m = 12,54 km

d3 = 4.200,00                       m = 4,20 km

DMT=                                    5,47 km <-------DMTpositivo:

Nota:

 TRANSPORTE LOCAL DE ÁGUA 

CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

Considerar o Transporte de ÁGUA

no Orçamento. Pois o mesmo

encontra-se acima dos 5 km já

considerado na regularização. 

Dados obtidos no DNIT - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 12, Produções de equipes mecânicas - Tomo 04 - 2017, página 96 

(regularização do subleito), e Tomo 05 - 2017, página 29 (compactação de aterro).



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS

CONVÊNIO Nº 925486/2021

TRECHO 1: SAINDO DO ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE JUNHO A LOC.PILÕES

EXTENSÃO: 12,54 km

Jazida 

Utilizada

Localização da 

jazida

Volume escavado 

(m³)

Profundidade média 

de escavação (m)

Área de 

reconformação (m²)

J- 1
E0+0,00 => Dist. 

Fixa =5,93km
                    15.053,88                              2,00                      7.526,94 

 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

RECONFORMAÇÃO DE JAZIDAS


