NPRE

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS
CONVENIO N° 925486/2021

F

E

I TU

RA DE

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: MAIO/2022
ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI=19,86%
PLANILHA RESUMO
META (S) DISCRIMINACAO UNID. QUANT. VALOR (R$) TOTAL (R$) REFERENCIA
EXECUGAO DE ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
(META N°1) un 1,00 574.000,00
1.0 GERAL
11 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA més 3,00 3.796,73 11.390,19 COMPOSICAO 01
12 f(gé)lj[l\l%AO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 x 1,80 m - mz 6.48 498,85 3.232.55 COMPOSIGAO 02
13 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS un 1,00 4.222,39 4.222,39 COMPOSICAO 03
14 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS un 1,00 4.222,39 4.222,39 COMPOSICAO 03
ALUGUEL DE CONTAINERS PARA CANTEIRO DE OBRAS %
P P é COMPOSICAO 04
15 (ESCRITORIO/SANITARIO) més 3,00 2.412,17 7.236,51 C
2.0 ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS un 1,00 543.695,97 543.695,97 PLANILHA EM ANEXO
TOTAL GERAL (R$) 574.000,00

Eng Civil
RN: 1918! 777 CREA-PI

Larissa de ﬁ;}gﬁoﬂm




PREF ITURA DE

RALINHOS

7

h ‘ TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS
OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS SINAPI: MAIO/2022
CONVENIO N° 925486/2021 ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022
LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 19,86%

PLANILHA RESUMO DOS TRECHOS

TEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT. VALOR (R9)
TRECHO 1: SAINDO DO ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE JUNHO A
10 [-OCPILOES km 12,54 543.695,97
A) EXTENSAO DO TRECHO: 12.544,90 m
B) LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 6,00 m
TOTAL GERAL (R9) 1254 543.695,97

Civil

Larissa de @w&ﬁa Aleida
Eng

RN: 1918

777 CREA-PI




TURA DE

“ ‘ TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS SINAPI: MAIO/2022
CONVENIO N° 925486/2021 ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONER
TRECHO 1: SAINDO DO ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE JUNHO A LOC.PILOES BDI = 19,86%
EXTENSAO: 12,54 km

PLANILHA ORGCAMENTARIA
PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL

ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL REFERENCIA TOTAL
1.0 [TERRAPLENAGEM 524.813,86
1.1 [Regularizacéo do subleito m2 75.269,40 1,13 85.054,42 | COMPOSICAO 05
1.2 [Limpeza superficial de area de jazida m2 7.526,94 0,49 3.688,20 | COMPOSICAO 06
1.3 [Expurgo de camada vegetal ¢/ estoc. p/ recuperacdo de areas degradadas m3 1.505,39 2,78 4.184,98 | COMPOSICAO 07
1.4 |[Escavacéo e carga de material de jazida p/ revestimento primario m3 15.053,88 1,51 22.731,36 | COMPOSICAO 08
1.5 [Transporte de material de jazida DMT=12,20 km tx km 337.929,51 0,97 327.791,62 | COMPOSICAO 09
1.6 [Transporte de &gua com caminh&o tanque de 10.000 | DMT=5,47 km t x km 5.759,97 1,45 8.351,96 | COMPOSICAO 10
1.7 |Compactacéo de aterros a 100% do Proctor Normal m3 15.053,88 4,85 73.011,32 | COMPOSICAO 11
2.0 |RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 9.032,33
2.1 |Reparacédo de danos fisicos ao meio ambiente m2 7.526,94 1,20 9.032,33 | COMPOSICAO 12
3.0 |DRENAGEM 4.153,60
3.1 |Sarjeta trapezoidal de grama m 200,27 20,74 4.153,60 | COMPOSICAO 13
4.0 |DRENAGEM - DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL 5.696,18
4.1 |Sarjetdo de concreto armado un 1,00 5.696,18 5.696,18 | COMPOSICAO 14

TOTAL GERAL (R$) 543.695,97

Engenhelra Civil

RN: 1918912777 CREA-PI

Larissa de {{:‘W Alineids
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OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS
CONVENIO N° 925486/2021

"PREFEITURA DE

<> CURRALINHOS

' TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: MAIO/2022

ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 19,86%

- " = Fonte | Cédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
Administracéo local da obra (COMPOSICAO 01) S/ REF. | SIC 1.00 més
Utilizacdo Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Cédigo Custo horario
Operativo | Improdutiva Produtivo Improdutivo
Custo horério dos equipamentos -
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia | Cadigo Saléario hora Custo horario
Engenheiro Civil ¢/ encargos complementares 5,5466 h SINAPI 90778 105,2300 583,67
Encarregado geral ¢/ encargos complementares 30,5066 h SINAPI 90776 28,1800 859,68
Apontador ¢/ encargos complementares 2,7733 h SINAPI 90767 18,2800 50,70
Técnico em seguranca do trabalho ¢/ encargos complementares 2,7733 h SINAPI 100309 21,8900 60,71
Motorista de veiculo leve c/ encargos complementares 30,5066 h SINAPI 88284 21,0900 643,38
Vigia noturno c/ encargos complementares 30,5066 h SINAPI 88326 21,6100 659,25
Custo horério total da méao-de-obra c/ls Custo horario da mao-de-obra 2.857,39
Custo horario de execugao 2.857,39
Custo unitario de execucao 2.857,39
Materiais e/ou servigos | Quant. | Unid. | Referéncia | Codigo Valor R$ Custo unitrio
Veiculo leve - pick up (97kw) | 305066 h [ ORSE 2789 10,1700 310,25
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi 310,25
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3.167,64
B.D.l. = 19,86% 629,09
PRECO UNITARIO TOTAL 3.796,73
. = Fonte Cé6digo Producéo da equipe: UNIDADE:
Placa de obra em chapa de aco galvanizado (COMPOSICAO 02) ORSE o1 1,00 m2
. Utilizagéo Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Cadigo Custo horéario
| ‘ | Operativo | Improdutiva Produtivo | Improdutivo
Custo horario dos equipamentos -
Méo-de-obra Quant. Unid. Referéncia | Codigo Salario hora Custo horario
Carpinteiro de formas c/ encargos complementares 1,0000 h SINAPI 88262 22,1000 22,10
Servente ¢/ encargos complementares 1,8581 h SINAPI 88316 17,4300 32,39
Custo horario total da méo-de-obra c/ls Custo horério da méo-de-obra 54,49
Custo horario de execugao 54,49
Custo unitario de execugao 54,49
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia | Cadigo Valor R$ Custo unitario
Peca de madeira de lei 12 qualidade 2,5 x 7,5 cm 1,0000 m SINAPI 4417 3,8100 3,81
Peca de madeira 32 qualidade 7,5 x 7,5 cm 4,0000 m SINAPI 4491 9,9000 39,60
Placa de obra em chapa de aco 1,0000 m2 SINAPI 4813 315,0000 315,00
Prego 18 x 30mm 0,1500 kg SINAPI 5075 21,9300 3,29
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi 361,70
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 416,19
B.D.l. = 19,86% 82,66
PRECO UNITARIO TOTAL 498,85

NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA ORSE/51 - ADAPTADO

PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA

Engs

@ra Civil

Larissa de '{54% Alneid
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OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS
CONVENIO N° 925486/2021

"PREFEITURA DE
ESURRALINACS

' TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: MAIO/2022

ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 19,86%

Aluguel de containers para canteiro de obras: Containers para escritério(largura =2,30m; Fonte Caodigo Producéo da equipe: UNIDADE:
comprimento =6,00m; altura=2,50m)/Containers para sanitario (largura =2,30; comprimento =4,30m; A
altura=2,50m) (COMPOSICAO 04) SRE s e mes
. Utilizac&o Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Cadigo Custo horéario
| ‘ | Operativo | Improdutiva Produtivo Improdutivo
Mé&o-de-obra | Quant. | Unid. | Referéncia Cadigo Salario hora Custo horario
[ | [ -
Custo horario total da méo-de-obra c/ls Custo horério da méo-de-obra -
Custo hordrio de execucéo -
Custo unitario de execucéo -
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Valor R$ Custo unitario
ngacgo d_e container 2,30 x» G,QO m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem 1,0000 mes SINAPI 10776 82031 82031
divisorias internas e sem sanitario
Conta!ner 2,30 x ’4_,30 m, a»lt 250 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 1,0000 mes SINAPI 10777 119218 119218
chuveiros, 1 lavatério e 1 mictério
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi 2.012,49
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2.012,49
B.D.l. =19,86% 399,68
PRECO UNITARIO TOTAL 2.412,17
FIC 0,01728 FIT 0
Regularizagdo do subleito (COMPOSICAO 05) Fonte Cddigo Producéo da equipe: UNIDADE:
SICRO - DNIT 4011209 1.121,33 m2
. Utilizagéo Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Cadigo Custo horéario
Operativo | Improdutiva Produtivo | Improdutivo
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,00 ch E9571 0,51 0,49 301,7078 74,6655 380,91
Grade de 24 discos rebocével de D = 60 cm (24") 1,00 ch E9518 0,69 0,31 4,8864 3,4028 4,43
Motoniveladora - 93 kW 1,00 ch E9524 0,71 0,29 211,8897 85,7737 175,32
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00 ch E9762 0,96 0,04 206,3328 96,1919 201,93
Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus 1,00 ch E9685 1,00 R 170,2474 70,2000 170,25
de 11,6 t- 82 kW
Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00 ch E9577 0,69 0,31 115,6836 35,9131 90,95
Custo horério dos equipamentos 1.023,79
Méo-de-obra [ Quant. | Unid. [ Referéncia | Cadigo Salario hora Custo horario
Servente c/ encargos complementares | 0,771 _h | SINAPI 88316 17,4300 13,42
Custo horario total da méo-de-obra c/ls Custo horéario da méo-de-obra 13,42
Custo horério de execucéo 1.037,21
Custo unitario de execucéo 0,92
Custo do FIC 0,0159
Custo do FIT -
Materiais e/ou servicos | Quant. I Unid. | Referéncia Caodigo Valor R$ Custo unitario

Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,94
B.D.l. =19,86% 0,19
PRECO UNITARIO TOTAL 1,13

PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA

Larissa de Carvuffio Almeid
Engdnheira Civil
RN: 1918912777 CREA-PI
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OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS
CONVENIO N° 925486/2021
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REFEITURA DE

URRALINHOS

“
' TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: MAIO/2022

ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 19,86%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
FIC 0,01728 FIT 0
Limpeza de camada vegetal em jazida (COMPOSIGCAO 06) Fonte Caédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
SICRO - DNIT 5502985 622,95 m2
. Utilizac&o Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Cadigo Custo horéario
Operativo | Improdutiva Produtivo | Improdutivo
Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,00 ch E9540 1,00 - 233,5465 85,7931 233,55
Custo horario dos equipamentos 233,55
Mao-de-obra Quant. l Unid. | Referéncia | Cadigo Salério hora Custo horario
Servente ¢/ encargos complementares 1,10[ h | SINAPI 88316 17,4300 19,17
Custo horario total da mao-de-obra c/Is Custo horario da mao-de-obra 19,17
Custo horario de execu¢do 252,72
Custo unitario de execugdo 0,40
Custo do FIC 0,0069
Custo do FIT -
Materiais e/ou servigos Quant. I Unid. | Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,41
B.D.l. = 19,86% 0,08
PRECO UNITARIO TOTAL 0,49
FIC 0,01728 FIT 0
Expurgo de jazida (COMPOSIGAO 07) Fonte Cédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
SICRO - DNIT 5502986 110,13 m3
. . Utilizacao Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Cédigo Custo horario
Operativo | Improdutiva Produtivo | Improdutivo
Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,00 ch E9540 1,00 - 233,5465 85,7931 233,55
Custo horario dos equipamentos 233,55
Mao-de-obra Quant. | Unid. | Referéncia | Codigo Saléario hora Custo horario
Servente ¢/ encargos complementares 1,00| h | SINAPI 88316 17,4300 17,43
Custo horario total da méo-de-obra c/ls Custo horério da méo-de-obra 17,43
Custo horario de execugao 250,98
Custo unitario de execucao 2,28
Custo do FIC 0,0394
Custo do FIT -
Materiais e/ou servicos Quant. | Unid. | Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,32
B.D.l. =19,86% 0,46
PRECO UNITARIO TOTAL 2,78
FIC 0,01728 FIT 0
Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica (COMPOSICAO 08) Fonte Cddigo Producéo da equipe: UNIDADE:
SICRO - DNIT 4016096 230,19 m3
. . L Utilizacéo Custo operacional )
Equipamento Quant. Unid. Cédigo Custo horario
Operativo | Improdutiva Produtivo | Improdutivo
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba com capacidade 1,00 ch E9515 1,00 R 267,4304 118,1701 267,43
de 1,56 m3- 118 kW
Custo horério dos equipamentos 267,43
Méo-de-obra Quant. | Unid. | Referéncia | Cadigo Salario hora Custo horario
Servente c/ encargos complementares 1,000 h [ SINAPI 88316 17,4300 17,43
Custo horario total da méo-de-obra c/ls Custo horério da méo-de-obra 17,43
Custo horério de execucéo 284,86
Custo unitario de execucéo 1,24
Custo do FIC 0,0214
Custo do FIT -
is e/ou servigos Quant. ] Unid. | Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitario

Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,26
B.D.l. =19,86% 0,25
PRECO UNITARIO TOTAL L il

PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA

Larissa de Carysffo Almeida

Civil

E"gﬁ}}@‘a
RN: 1818912777 CREA-PI




OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS
CONVENIO N° 925486/2021

=N

NN

PREFEITURA DE

GURRALINHOS

' TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: MAIO/2022

ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 19,86%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
L . . L FIC 0,01728 FIT 0
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia com revestimento primario = = -
(COMSOSIQAO 09) 2 Fonte Codigo Producéo da equipe: UNIDADE:
SICRO - DNIT 5914374 311,2500 tx km
. Utilizac&o Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Cadigo Custo horéario
Operativo | Improdutiva Produtivo | Improdutivo
Caminhéo basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1,00 ch E9579 1,00 - 247,7033 70,5890 247,70
Custo horario dos equipamentos 247,70
Mao-de-obra | Quant. l Unid. | Referéncia | Cadigo Salério hora Custo horario
| | -
Custo horario total da médo-de-obra c/ls Custo horério da mao-de-obra -
Custo horario de execu¢do 247,70
Custo unitario de execugdo 0,80
Custo do FIC 0,0138
Custo do FIT -
Materiais e/ou servigos | Quant. I Unid. | Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario
[ R
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,81
B.D.l. = 19,86% 0,16
PRECO UNITARIO TOTAL 0,97
FIC 0 FIT 0
Transporte de &gua com caminh&o tanque de 10.000 | - rodovia pavimentada (COMPOSIGAO 10) Fonte Cédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
SICRO - DNIT 5915468 249,0000 tx km
. . Utilizacao Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Cédigo Custo horario
Operativo | Improdutiva Produtivo | Improdutivo
Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00 ch E9571 1,00 - 301,7078 74,6655 301,71
Custo horario dos equipamentos 301,71
Mao-de-obra | Quant. | Unid. | Referéncia | Codigo Saléario hora Custo horario
[ | -
Custo horario total da méo-de-obra c/ls Custo horério da méo-de-obra -
Custo horario de execugao 301,71
Custo unitario de execucao 1,21
Custo do FIC -
Custo do FIT -
Materiais e/ou servicos | Quant. | Unid. | Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
[ | -
Custo unitdrio total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,21
B.D.l. =19,86% 0,24
PRECO UNITARIO TOTAL 1,45
~ FIC 0,01728 FIT 0
Compactacao de aterros a 100% proctor normal (COMPOSICAO 11) Fonte Cddigo Producéo da equipe: UNIDADE:
SICRO - DNIT 5502978 168,20 m3
. . L Utilizacéo Custo operacional )
Equipamento Quant. Unid. Cédigo Custo horario
Operativo | Improdutiva Produtivo | Improdutivo
Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00 ch E9571 0,90 0,10 301,7078 74,6655 279,00
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,00 ch E9518 0,52 0,48 4,8864 3,4028 4,17
Motoniveladora - 93 kW 1,00 ch E9524 0,29 0,71 211,8897 85,7737 122,35
Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus 1,00 ch £9685 1,00 R 170.2474 70,2000 170.25
de 11,6 t - 82 kW
Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00 ch E9577 0,52 0,48 115,6836 35,9131 77,39
Custo horario dos equipamentos 653,16
Mé&o-de-obra | Quant. | Unid. | Referéncia | Cadigo Salério hora Custo horario
Servente c/ encargos complementares | 098] h [ SINAPI 88316 17,4300 17,08
Custo horario total da méo-de-obra c/ls Custo horério da méo-de-obra 17,08
Custo horario de execugao 670,24
Custo unitario de execucao 3,98
Custo do FIC 0,0688
Custo do FIT -
Materiais e/ou servicos | Quant. | Unid. | Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario
[ [ -
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,05
B.D.l. =19,86% 0,80
PRECO UNITARIO TOTAL 4,85

PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA
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"PREFEITURA DE

= S CURRALINHOS

' TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

N

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS
CONVENIO N° 925486/2021

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: MAIO/2022

ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 19,86%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
~ FIC 0,01728 FIT 0
Reparacéo de danos fisicos ao meio ambiente (COMPOSICAO 12) Fonte Caédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
S/ REF. SIC 60,00 m2
. Utilizac&o Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Cadigo Custo horéario
Operativo | Improdutiva Produtivo | Improdutivo
Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 0,36 ch E9540 0,50 0,50 233,5465 85,7931 57,48
Custo horario dos equipamentos 57,48
Mao-de-obra Quant. l Unid. | Referéncia | Cadigo Salério hora Custo horario
Servente ¢/ encargos complementares 0,08[ h | SINAPI 88316 17,4300 1,39
Custo horario total da mao-de-obra c/ls Custo horario da mao-de-obra 1,39
Custo horario de execu¢do 58,87
Custo unitario de execugdo 0,98
Custo do FIC 0,0169
Custo do FIT -
Materiais e/ou servigos Quant. I Unid. | Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,00
B.D.l. = 19,86% 0,20
PRECO UNITARIO TOTAL 1,20
FIC 0 FIT 0
Sarjeta trapezoidal de grama (COMPOSIGAO 13) Fonte Cédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
SICRO - DNIT 2003346 1,00 m
. . Utilizacao Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Cédigo Custo horario
Operativo | Improdutiva Produtivo | Improdutivo
Custo horario dos equipamentos -
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Cédigo Salério hora Custo horario
Custo horario total da méo-de-obra c/ls Custo horério da méo-de-obra -
Custo horario de execucéo -
Custo unitario de execucao -
Custo do FIC -
Custo do FIT -
Materiais e/ou servicos Quant. | Unid. | Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario
| N
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
Atividades auxiliares Quant. Unid. Valor R$ Custo unitario
Apiloamento manual 0,1723 m3 SICRO 4805755 25,9300 4,4677
) SICRO 4413996
Enleivamento 1,1500 m?2 COMPOSICAO 13.1 8,27 9,51
Escavacao mecéanica de vala trapezoidal ou triangular em material de SICRO 2004520
12 categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,15 m? 0,1800 m? COMPOSICAO 13.2 18,45 3,32
< sec¢d0<0,20 m? )
Custo unitrio total dos materiais e/ou servicos s/bdi 17,30
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 17,30
B.D.l. = 19,86% 3,44
PRECO UNITARIO TOTAL 20,74
NOTA: COMPOSIGAO ADAPTADA
Larissa de Carvisflio Alneida
. Engs Civil
PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA RN: 1918912777 CREA-PI




OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS
CONVENIO N° 925486/2021

“"PREF I TU

\ A
m ' TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

RA DE

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: MAIO/2022

ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 19,86%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
FIC 0 FIT 0
Enleivamento (COMPOSICAO 13.1) Fonte Caédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
SICRO - DNIT 4413996 50,00 m2
. Utilizac&o Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Cadigo Custo horéario
Operativo | Improdutiva Produtivo | Improdutivo
Custo horario dos equipamentos -
Mao-de-obra | Quant. l Unid. | Referéncia | Cadigo Salério hora Custo horario
Servente ¢/ encargos complementares | 10,00]  h | SINAPI 88316 17,4300 174,30
Custo horario total da mao-de-obra c/ls Custo horario da mao-de-obra 174,30
Custo horario de execu¢do 174,30
Custo unitario de execugdo 3,49
Custo do FIC -
Custo do FIT -
Materiais e/ou servios Quant. Unid. Referéncia | Cadigo Valor R$ Custo unitario
Adubo a base de nitrogénio, fésforo e potassio (NPK) 0,0600 kg SICRO MO0220 2,3040 0,1382
Adubo organico composto 0,2000 kg SICRO M0225 0,2056 0,0411
Enxofre 0,0030 kg SICRO M0217 1,9866 0,0060
P calcério dolomitico 0,1750 kg SICRO M1755 0,1043 0,0183
Sarrafo em madeira de terceira- E=25cmelL =5cm 0,6000 m SICRO M1358 2,6740 1,6044
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi 1,8080
Atividades auxiliares Quant. Unid. Referéncia | Cadigo Valor R$ Custo unitario
Obtencéo de grama para replantio 1,0000 m?2 Cosh‘/llg?)glé%lgigssll 2,2600 2,2600
Custo unitario tota das atividades auxiliares s/bdi 2,2600
Tempo fixo Quant. Unid. Referéncia | Cadigo Valor R$ Custo unitario
Obtencéo de grama para replantio - Caminh&o carroceria 15 t 0,0230 t SICRO 5914655 29,5800 0,6803
Adubo a_ base de nitrogénio, fésforo e potassio (NPK) - Caminhdo 0,0001 t SICRO 5914655 29,5800 0,0018
carroceria 15 t
Adubo organico composto - Caminh&o carroceria 15 t 0,0002 t SICRO 5914655 29,5800 0,0059
P calcério dolomitico - Caminhé&o carroceria 15 t 0,0002 t SICRO 5914655 29,5800 0,0053
Sarrafo em madeira de terceira - E=2,5cme L =5 cm - Caminh&o 0,0008 t SICRO 5914655 29,5800 0,0222
carroceria 15 t
Custo unitario tota do tempo fixo s/bdi 0,7155
| Momento de transporte | Quant. I Unid. | Referéncia | Codigo Valor R$ Custo unitario
|Custo unitario tota de transporte s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,27
B.D.l. = 19,86% 1,64
PRECO UNITARIO TOTAL 9,91
FIC 0,01728 FIT 0
Obteng&o de grama para replantio (COMPOSIGAO 13.1.1) Fonte Cadigo Producéo da equipe: UNIDADE:
SICRO - DNIT 4413995 100,00 m2
. . L Utilizacdo Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Cédigo Custo horario
Operativo | Improdutiva Produtivo | Improdutivo
Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00 ch E9577 0,20 115,6836 35,9131 51,8672
Custo horario dos equipamentos 51,87
Mé&o-de-obra | Quant. | Unid. | Referéncia | Cadigo Salério hora Custo horario
Servente c/ encargos complementares | 10,00  h [ SINAPI 88316 17,4300 174,30
Custo horario total da méo-de-obra c/ls Custo horério da méo-de-obra 174,30
Custo horario de execugao 226,17
Custo unitario de execugao 2,26
Custo do FIC -
Custo do FIT -
Materiais e/ou servicos | Quant. Unid. Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,26
B.D.l. = 19,86% 0,45
PRECO UNITARIO TOTAL 2,71
NOTA: COMPOSICAO ADAPTADA
Escavagdo mecanica de vala trapezoidal ou triangular em material de 12 categoria para drenagem FFI(E %0528 Produ éonra Satioe UNID?ADE'
superficial com retroescavadeira - 0,15 m? < segéo < 0,20 m? (COMPOSIGAO 13.2) SICRg)n- ENIT 20%4g1200 - . p7,.97 m3 .
. . L Utilizagdo Custo operacional L.
Equipamento Quant. Unid. Cédigo Custo horario
Operativo | Improdutiva Produtivo | Improdutivo

PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA

Larissa de Carysffo Almeida
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OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS
CONVENIO N° 925486/2021

b[‘”’\

REFEITURA DE

CURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: MAIO/2022

ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 19,86%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
Retroescavadeira de pneus com cagamba de escavagao trapezoidal 100 ch E9772 100 R 127.0728 61.6229 127.0728
ou triangular com secgéo de corte de 0,15 a 0,20 m? - 58 kW ! ! ! ' '
Custo horario dos equipamentos 127,07
Mao-de-obra Quant. l Unid. | Referéncia | Cadigo Salério hora Custo horario
Servente ¢/ encargos complementares 1,00[ h | SINAPI 88316 17,4300 17,43
Custo horario total da mao-de-obra c/ls Custo horario da mao-de-obra 17,43
Custo horario de execu¢do 144,50
Custo unitario de execugdo 18,14
Custo do FIC 0,3135
Custo do FIT -
Materiais e/ou servicos Quant. l Unid. | Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario
Custo unitério total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 18,45
B.D.l. = 19,86% 3,66
PRECO UNITARIO TOTAL 22,11
NOTA: COMPOSICAO ADAPTADA
FIC 0 FIT 0
Sarjetdo em concreto armado (COMPOSIGAO 14) Fonte Cédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
S/ REF. SiC 1,00000 un
. . Utilizacao Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Cédigo Custo horario
Operativo | Improdutiva Produtivo | Improdutivo
Custo horario dos equipamentos -
Mao-de-obra Quant. | Unid. | Referéncia Codigo Saléario hora Custo horario
Custo horario total da méo-de-obra c/ls Custo horério da méo-de-obra -
Custo horario de execugao -
Custo unitario de execucao -
Custo do FIC -
Custo do FIT -
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia | Cédigo Valor R$ Custo unitario
= - = - -
Esr;:avagao manual em material de 12 categoria na profundidade de 1 a 5,470000 me SICRO 4805751 43,9600 240,46
Apiloamento manual 5,470000 m3 SICRO 4805755 25,9300 141,84
Pedra grgamassa(_ia com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mao 3,480000 me SICRO 1506055 357,0400 1.242.50
comercial - fornecimento e assentamento
Congreto fgk =20 MP_a»- confecg@o em betoneira e langamento manual 2,000000 me SICRO 1107892 384,6100 769,22
- areia e brita comerciais
Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacédo 169,0560 kg SICRO 407819 12,9000 2.180,82
Formas de tabuas de~p|n_ho para~d|spos!tlvos de drenagem - utilizagio 2,800000 me SICRO 3103302 63,4000 177,52
de 3 vezes - confeccdo, instalagéo e retirada
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi 4.752,36
Tempo fixo Quant. | Unid. | Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario

Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4.752,36
B.D.l. = 19,86% 943,82
PRECO UNITARIO TOTAL 5.696,18

PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA

Larissa de Carysffo Almeida

E"g@% e
RN: 1918 777 CREA-PI
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ALINHDS

R
“ i TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS
CONVENIO N° 925486/2021

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: MAIO/2022

ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

SEINFRA-CE: VERSAO 026

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO
BDI = 19,86%

QUADRO DE COMPOSICAO DE INVESTIMENTOS - Q.C.I.

DISCRIMINACAO

VALOR TOTAL (R$)

1 —Terreno

2 — Indenizagéo de benfeitorias

3 — Elaboragéo de Projeto de Engenharia

4 — Administracao local da obra 11.390,19
5 — Placa da obra 3.232,55
6 — Mobilizagdo de equipamentos 4.222,39
7 — Desmobilizagao de equipamentos 4.222,39
8 — Barracao da obra/Aluguel de Containers (canteiro de obras) 7.236,51
9 - Urbanizacao e Infra-estrutura
9.1 - Pavimentacao/obras viarias/Adequacéo de Estrada Vicinal 543.695,97
9.1.1 - Terraplenagem 524.813,86
9.1.2 - Recuperacgdo de areas degradadas 9.032,33
9.1.3 - Drenagem - Obras de arte corrente (OAC) 4.153,60
9.1.4 - Drenagem - Dispositivos de drenagem superficial 5.696,18
9.2 - Construgdo de Praga
9.3 - Abastecimento d’agua
9.4 - Drenagem
9.5 - Esgotamento sanitario
9.6 - Energia elétrica/lluminacgdo publica
10 - Aquisicdo de unidades habitacionais
11 - Recuperacdo e melhorias habitacionais
12 - Construcdo de unidades habitacionais
13 - Construcdo de unidades sanitarias
14 - Ligag®es domiciliares de aguas e esgoto

Custos Diretos (Total) 574.000,00
14 - Remuneracao do Agente Promotor (até 2,5% do valor do empréstimo)
15 - Taxa de Administracao do Agente Financeiro
16 - Taxa de Risco de Crédito (1% do valor do empréstimo)
17 - Juros na fase de caréncia
18 - Total do investimento - VI (a) 574.000,00
19 - Contrapartida - V1 (b) 1.000,00
20 -0.G.U. (c) =(a) - (b) 573.000,00
21 - Prestacgdo de Retorno (Ag. Financeiro x Ag. Operador)

CONDICOES DE REPASSE DO MUTUARIO AOS BENEFICIARIOS
DISCRIMINACAO VALOR (R$)
22 - N° de familias beneficiadas (d) (populagdo urbana) 837
23 - Valor do Investimento (c) = (a) / (d) 685,78
24 - Valor do Subsidio Fixo médio por fam. benef. (1)
25 - Valor a ser repassado (g) = (c) - (f)
26 - Valor da Prestacdo média por fam. benef. (h)
27 - Valor do Subsidio Variavel médio por fam. benef. (i)
28 - Valor Liquido da Prestacao (f) = (h) - (i)
Larissa de Garyiuffio Almeida
Engﬁ}?@ Civil
RN: 1918 777 CREA-PI
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OBRA: ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS
CONVENIO N° 925486/2021

I TU

RA DE

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: MAIO/2022

ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 19,86%

COMPOSICAO DE BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS

(CALCULO DO BDI - SEM DESONERACAOQ)

ITEM DESCRIGAO INDICE (%) DENOMINACAO
1.0 |Taxade administracdo central 3,80 AC
2.0 [Taxade seguro e garantia 0,51 S+G
3.0 [Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento 0,67 R
4.0 [Taxas de despesas financeiros 1,02 DF
5.0 [Taxade margem de contribuig&o (beneficio, lucro ou remuneracgé&o ) 6,64 L
6.0 [Taxade custos tributarios (municipais, estaduais e federais) 5,65 |
6.1 |COFINS - Contribui¢do para o Financiamento da Seguridade Social 3,00
6.2 |PIS - Programa de Integragdo Social 0,65
6.3 |ISS - Imposto Sobre Servigo 2,00

FORMULA DE CALCULO DO BDI :
BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ]/ (1-1) }- 1
BDI = 19,86%
OBSERVAGOES:

1) A andlise dos BDIs apresentados pelas empresas tera seu critério regido pelo ACORDAO do TCU n° 2622/2013 - Plenério,
que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construcéo de Rodovias e Ferrovias:

DESCRICAO MINIMO MEDIA MAXIMO

Administracéo Central 3,80 4,01 4,67
Seguro e Garantia 0,32 0,40 0,74
Risco 0,50 0,56 0,97
Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21
Lucro 6,64 7,30 8,69
Tributos 5,65 6,65 8,65
COFINS 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65
ISS 2,00 3,00 5,00

BDI 19,60 20,97 24,23

2) Os tributos IRPJ e CSLL ndo devem integrar o célculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem
em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo o 6nus tributario ser

repassado a contratante.

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislagao tributaria municipal. Para a
Prefeitura Municipal de CURRALINHOS, a aliquota cobrada é de 5% sobre a méo-de-obra de 40%, sendo cobrado no final 2%

do valor total.

4) A Administragdo Local devera ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACORDAO n°
2622/2013 do TCU - Plenério conforme a tabela abaixo para Construcéo de Rodovias e Ferrovias:

DESCRICAO

MINIMO

MEDIA

MAXIMO

Administracéo Local

1,98 6,99

10,68

5) A Mobilizagdo e Desmobilizagéo devera ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto,
observados os limites estabelecidos pelos 6rgéos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUGAO DE SERVICOS n ©

15/2006 do DNIT.

Larissa de Gartaffio Alineida

Civil

Engﬁ'}é’a
RN: 1918912777 CREA-P|
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OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS
CONVENIO N° 925486/2021

ITURA DE

ESCunALAGS

o
 TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: MAIO/2022

ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022
LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO
BDI = 19,86%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO-DE-OBRA SEM DESONERAGCAO

CODIGO DESCRIGAO HORISTA (%) MENSALISTA (%)
GRUPO A
Al [iNss 20,00% 20,00%
A2 [SESI 1,50% 1,50%
A3 [SENAI 1,00% 1,00%
A4 [INCRA 0,20% 0,20%
A5 [SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 |SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%
A7 [SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 [FGTS 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00%
A |[TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 |[REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,81% 0,00%
B2 |[FERIADOS 3,95% 0,00%
B3 |AUXILIO ENFERMIDADE 0,85% 0,66%
B4 [13° SALARIO 10,77% 8,33%
B5 |LICENGA PATERNIDADE 0,07% 0,06%
B6 [FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%
B7 |DIAS DE CHUVA 1,16% 0,00%
B8 [AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%
B9 |FERIAS GOZADAS 8,57% 6,63%
B10 |SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,02%
B |TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 44,03% 16,34%
GRUPO C
Cl [AVISO PREVIO INDENIZADO 5,21% 4,03%
C2 |AVISO PREVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%
C3 _|FERIAS INDENIZADAS 4,79% 3,71%
C4 |DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,81% 2,95%
C5 [INDENIZACAO ADICIONAL 0,44% 0,34%
C _|TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS DE A 14,37% 11,12%
GRUPO D
D1 [REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,20% 6,01%
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO 0.46% 0.36%
FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO ' '
D |TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 16,66% 6,37%
E1 [REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
E__|TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00% 0,00%
TOTAL (A+B+C+D+E) 111,86% 70,63%
FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL
Larissa de Garviaffio Alineida
Engﬁ;ﬁ Civil
RN: 1918 777 CREA-PI




"PRE

Ly

NNZ

/]

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS
CONVENIO N° 925486/2021

F

ITURA DE

RALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: MAIO/2022
ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022
LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 19,86%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO

VALOR DAS MESES
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS PESO (%) OBRAS E
SERVICOS (R$) 1 2 3
EXECUCAO DE ADEQUACAOQ DE ESTRADAS VICINAIS
0 (META N°1) 100,00 574.000,00
1.0 |GERAL
1.1 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 1,98 11.390,19 23,92 58,26 17,82
AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 x :
1.2 1,80 m - 1,00 UND. 0,56 3.232,55 100,00
1.3 [MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS 0,74 4.222,39 100,00 -
1.4 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS 0,74 4.222,39 100,00 - -
ALUGUEL DE CONTAINERS PARA CANTEIRO DE OBRAS
L5 (ESCRITORIO/SANITARIO) 1,26 7:236,51 100,00 )
2.0 [ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS
121 TRECHO 1: SAINDO DO ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE
- JUNHO A LOC.PILOES
TERRAPLENAGEM
1.2.1.1 |Reqgularizacdo do subleito 14,82 85.054,42 100,00 - -
1.2.1.2 |Limpeza superficial de area de jazida 0,64 3.688,20 100,00 - -
1213 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperagéo de areas 073 4.184,98 100,00 B )
degradadas
1.2.1.4 |Escavacdo e carga de material de jazida p/ revestimento primario 3,96 22.731,36 100,00 - -
1.2.1.5 |Transporte de material de jazida DMT=12,20 km 57,11 327.791,62 - 100,00 -
1216 Irr;msporte de dgua com caminh&o tanque de 10.000 | DMT=5,47 146 8.351,96 ) : 100,00
1.2.1.7 |Compactacdo de aterros a 100% do Proctor Normal 12,72 73.011,32 - - 100,00
1.2.1.8 [RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 1,57 9.032,33 - - 100,00
DRENAGEM
1.2.1.9 |Sarjeta trapezoidal de grama 0,72 4.153,60 - - 100,00
DRENAGEM - DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL
1.2.1.10|Sarjetdo de concreto armado 0,99 5.696,18 - - 100,00
TOTAL [SIMPLES 100,00 23,92 58,26 17,82
ACUMULADO 100,00 23,92 82,18 100,00
VALOR TOTAL (R$) [ 100,00 574.000,00 [ 137.297,26 | 334.427,85 | 102.274,89 [ |
Larissa de Carbiuffo Almeida
Eng Civil
RN: 1918 777 CREA-PI
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s TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS
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OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS SINAPI: MAIO/2022
CONVENIO N° 925486/2021 ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022
LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO
BDI = 19,86%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO GLOBAL

VALOR DAS P
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS PESO (%) OBRAS E
SERVICOS (R$) 1 2 3 4[5
EXECUGAO DE ADEQUAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS
0 (META N°1) 100,00 574.000,00
1.0 [GERAL
1.1 [ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 1,98 11.390,19 23,92 58,26 17,82
AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA . .
12 1360180 m - 1,00 UND. 0,56 3.232,55 100,00
1.3 [MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS 0,74 4.222,39 100,00 - -
1.4 |DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS 0,74 4.222,39 100,00 - -
ALUGUEL DE CONTAINERS PARA CANTEIRO DE
L5 |ogRras (ESCRITORIO/SANITARIO) 1,26 7.236,51 100,00 ) )
2.0 |ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS 94,72 543.695,97 21,27 60,29 18,44
TOTAL [SIMPLES 100,00 23,92 58,26 17,82
ACUMULADO 100,00 23,92 82,18 100,00
[ VALOR TOTAL (R$) [ 100,00 ] 574.000,00 | 137.297,26 | 334.427,85 [ 102.274,89 | |
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PREF ITURA DE

E
‘ TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

)

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS
LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS SINAPI: MAIO/2022
CCONVENIO N° 925486/2021 ORSE: ABRIL/2022

SICRO - DNIT: JANEIRO/2022
LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAGAO

BDI = 19,86%
COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS (COMPOSIGAO 03)
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
- FATORDE | VELOCIDADE TEMPO DE FATOR DE PRECO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO ORIGEM DESTg“:’OBRf\';OCAL D'ES)T(‘::]‘):'A RETORNO MEDIA VIAGEM UTILIZAGAO QUA;\:E)DADE E{"'XPSJOE:;' " gtR_Egc; 1{_(2;’;;' EQUIPAMENTO
K V. (km/h) t=(DxK)/V(h) FU - e P (R$) _
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com Cavalo mecanico com semirreboque com
BO515 | e o 1 86 m - 118 kW TERESINA (P)|  CURRALINHOS 80,60 1,00 60,00 1,34 1,00 1,00 134 378,10 506,65 | o e de 30+ 266 kW
E9518 |Grade de 24 discos rebocével de D = 60 cm (24") TERESINA (Pl)  CURRALINHOS 80,60 1,00 60,00 1,34 1,00 1,00 1,34 378,10 506,65 f:‘;:: d:;:z"e'cs%ct""; gg’;‘wemq“e com
E9524 |Motoniveladora - 93 kW TERESINA (Pl  CURRALINHOS 80,60 1,00 60,00 1,34 1,00 1,00 1,34 378,10 506,65 S:;’::i’d’:;gi’:g%i"_’gsgw]’eb"q“e com
E9762 |Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kKW TERESINA (Pl)  CURRALINHOS 80,60 1,00 60,00 1,34 1,00 1,00 1,34 378,10 506,65 f:‘;:: d:;:z"e'cs%ct""; gg’;‘wemq“e com
Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por Cavalo mecanico com semirreboque com
E9685 [ o ot b kW TERESINA (P)|  CURRALINHOS 80,60 1,00 60,00 1,34 0,50 1,00 0,67 378,10 253,32 | o e 30 266 kW
E9577 |Trator agricola sobre pneus - 77 kW TERESINA (Pl)  CURRALINHOS 80,60 1,00 60,00 1,34 0,50 1,00 0,67 378,10 253,32 f:‘;:: d:;:z"e'cs%ct""; gg’;‘wemq“e com
E9540 |Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW TERESINA (Pl)|  CURRALINHOS 80,60 1,00 60,00 1,34 0,50 1,00 0,67 378,10 253,32 S:;’::i’d’:;gi’:g%i"_’gsgw]’eb"q“e com
TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 2.786,56 | (+) Custo Operacional Operativo - E9666
EQUIPAMENTOS DE AUTOPROPELIDOS
DISTANCIA (DA | FATORDE | VELOCIDADE TEMPO DE FATOR DE PRECO DO
CODIGO EQUIPAMENTO ORIGEM DESTg“fOBR£§OCAL E VOLTA) RETORNO MEDIA VIAGEM UTILIZACAO QUA(“LTH')DADE E:"'xpg :gT(ﬁ)L TRANSPORTE* z?fg?( TTO(:Q)L EQUIPAMENTO
D (km) K V (km/h) t=(DxK)/V(h) FU - P (R$) _
E9579 |Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 KW TE'?'EI?'NA CURRALINHOS 80,60 1,00 60,00 1,34 1,00 1,00 134 247,70 331,92 Autopropelido
E9571 |Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 KW TE'?'EI?'NA CURRALINHOS 80,60 1,00 60,00 1,34 1,00 1,00 134 301,71 204,29 Autopropelido
TOTAL DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS 736,21 | **Custo Operacional Operativo
TOTAL DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO DE EQUIPAMENTOS | 3.522,77 |
B.D. = 19,86% | 699,62 |
TOTAL DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO DE EQUIPAMENTOS + BDI | 4.222,39 |

Observacoes:

1) Distancia do deslocamento - TERESINA (PI) ao local da obra (CURRALINHOS) = 80,60 km.

2) Na composicdo de custo foi considerada a mobilizacdo e desmobilizagdo, seguindo orientagdo do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017 - Volume 09 - Mobilizacdo e Desmobilizagdo, pagina 03, "A cada mobilizacdo correspondera uma desmobilizagdo. O calculo do custo da desmobilizacdo sera igual ao da
mobilizagdo".

3) A velocidade média de transporte igual a 60,00 km/h esta de acordo a Tabela 01 - Rodovia pavimentada, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017.

4) O fator de utilizacéo FU considerado na composicéo de custo esta de acordo com a Tabela 02 do do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017, paginas 31 a 41, e a quantidade de equipamentos considerados.

5) O fator de retorno K esta relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem.

6) O preco do transporte corresponte ao custo operativo do Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW (c6digo E9666 - p/ equipamentos de grande porte) e o custo operativo dos equipamentos autopropelidos.

Larissa e Garyullio Almeida
Enge Civil
RN: 1918! 777 CREA-PI




"PREF ITURA DE

E
ESCURRALINACS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS
CONVENIO N° 925486/2021

TRECHO 1: SAINDO DO ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE JUNHO A LOC.PILOES
EXTENSAO: 12,54 km

MEMORIA DE CALCULO

DADOS:

EXTENSAO DO TRECHO:

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO:
ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMARIO:
FATOR DE EMPOLAMENTO:

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1 Regularizacao do subleito
Extensédo
Largiura
Area (Extens&o x largura)

1.2 Limpeza superficial de area de jazida
Volume de material p/ revestimento primario
Profundidade de escavagéo da jazida
Area (volume / profundidade)

1.3 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperacao de areas degradadas
Area de Limpeza superficial de area de jazida
Espessura da camada de expurgo
Volume (area x espessura)

1.4 Escavacdo e carga de material de jazida p/ revestimento primario
Volume de material p/ revestimento primario
Volume total

1.5 Transporte de material de jazida DMT=12,20 km
Momento de transporte calculado no quadro de distribui¢cdo

1.6 Transporte de &gua com caminh&o tanque de 10.000 | DMT=5,47 km

Area de regularizagéo

Espessura da regularizagéo

Consumo de agua p/ regularizacéo
Peso de agua (t)

DMT

Momento de transporte (regularizagéo)
Nota:

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 12 (DNIT), Produgfes de
equipes mecanicas - Tomo 04 - 2017, pagina 96 (regularizagdo do subleito). O consumo de agua

p/ regularizagao é de 9 I/m3.

12.544,90

6,00

0,20

1,15

12.544,90

6,00

75.269,40

15.053,88

2,00

7.526,94

7.526,94

0,20

1.505,39

15.053,88

15.053,88

337.929,51

75.269,40

0,20

9,00

135,48

5,47

741,08

Civil
777 CREA-PI
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"PREF

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS
CONVENIO N° 925486/2021

TRECHO 1: SAINDO DO ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE JUNHO A LOC.PILOES
EXTENSAO: 12,54 km

ITURA DE

E
ESCURRALINACS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

MEMORIA DE CALCULO

1.7

2.0

2.1

3.0
31

4.0
4.1

Volume (quadro de distribuicdo de material)
Consumo de agua p/ Compactacéo

Peso de agua (t)

DMT

Momento de transporte (Compactagéo)
Nota:

17.311,96
53,00
917,53
5,47
5.018,89

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 12 (DNIT), Produgées de

equipes mecanicas - Tomo 05 - 2017, pagina 29 (compactagéo de aterros a 100% do proctor

normal ). O consumo de agua p/ regularizacao é de 53 I/m3.
Momento de transporte Total

Compactacédo de aterros a 100% do Proctor Normal
Volume (quadro de distribuicdo de material)

Fator de empolamento

Volume a ser compactado

RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
Reparacédo de danos fisicos ao meio ambiente
Area da jazida

DRENAGEM

Sarjeta trapezoidal de grama

Extenséo

Nota: Referente a (Estacas: E55 a E60).
Extenséo

Nota: Referente a (Estacas: E105 & E110).
Area total do servico

DRENAGEM - DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL
Sarjetdo de concreto armado

Comprimento 1

Quantidade 1

Nota: Referente a (Estacas: E370).

5.759,97

17.311,96
1,15
15.053,88

7.526,94

100,50

99,77

200,27

5,00
1,00

Civil

m3
I/m3

km
t x km

t x km

m3

m3

m?2

un
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PREF

NNZ

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS
CONVENIO N° 925486/2021

TRECHO 1: SAINDO DO ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE JUNHO A LOC.PILOES
EXTENSAO: 12,54 km

E

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

ITURA DE

ALINHOS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE JAZIDA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

Empolamento: 15%
Peso especifico: 1,60 t/m3
Distancia entre estacas: 20,00 m
Largura da plataforma: 6,00 m
Espessura da camada: 020 m
) Tamanho
Jazida Localizacdo da VEmEI 19 Vel D.ISt' médio MT Sub-trecho
- L Sub-trecho Sub-trecho | empolado Peso (t) Fixa
Utilizada jazida . Subtrecho (t x km)
(m) (m?) (km) (km)
JJ1 [E] o Jooo [ET] o000] 000 [Ate]E [627,00] 490 | 1254490 | 17.311,96 | 27.699,14 5,93 6,27 337.929,51
TOTAL 12.544,90 | 17.311,96 27.699,14 337.929,51
DMT 12,20 |km

Civil

Larissa de {{:\aﬁo Almeida
Eng

RN: 1918

777 CREA-PI




“"PREFEITURA DE

RAALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

NNZ

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS
CONVENIO N° 925486/2021

TRECHO 1: SAINDO DO ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE JUNHO A LOC.PILOES
EXTENSAO: 12,54 km

TRANSPORTE LOCAL DE AGUA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

Fonte de 4gua - E0+0,00

Estaca inicial - Estaca final -
(Barragem) - d3 = 4,20 E0+0,00 E627+4,90
Km

Estaca inicial: E 0 + 0,00

Estaca fonte: E 0 + 0,00

Estaca final: E 627 + 4,90

Distancia entre Estacas: 20,00 m

DMT ja considerada na execugao da regularizagéo do subleito DMT (R) = 5,00 km

Local da fonte de 4gua: "Barragem" - Estaca 0+0,00 - Dist. Fixa = 4,20 km
DMT = [(d12+d22) / (2 x (d1+d2))] + d3 - DMT (R)

dl= - m = 0,00 km
d2 = 12.544,90 m = 12554 km
d3= 4.200,00 m = 4,20 km
DMT= 5,47 km <emmme- DMTpositivo: Considerar o Transporte de AGUA

no Orgcamento. Pois o mesmo
encontra-se acima dos 5 km ja
considerado na regularizagéo.

Nota:

Dados obtidos no DNIT - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 12, Producdes de equipes mecéanicas - Tomo 04 - 2017, pagina 96
(regularizacao do subleito), e Tomo 05 - 2017, pagina 29 (compactacao de aterro).
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PREF ITURA DE

E
> GURRALINHOS

TEMPO DE TRABALHAR E CRESCER JUNTOS

A

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - CURRALINHOS
CONVENIO N° 925486/2021

TRECHO 1: SAINDO DO ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE JUNHO A LOC.PILOES
EXTENSAO: 12,54 km

RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS
RECONFORMAGAO DE JAZIDAS

Jazida Localizacdo da | Volume escavado | Profundidade média Area de
Utilizada jazida (m3) de escavacgao (m) reconformacéo (m?)
3.1 |E00.00=>Dist 15.053,88 2,00 7.526,94

Fixa =5,93km

Eng Civil
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